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BURACIE PRACE:

1. VYBURANIE OTVORU ¢&.1l DO VYSKY 3000 MM OD PODLAHY (DO ROVNAKEJ VYSKY AKO EXISTUJUCE OTVORY I A 1)

2. PO VBURANI OTVORU &.I DO POZADOVANEJ VYSKY JE NUTNE OTVORY PODSTOJKOVAT PODIA NAVRHOVANE)
SCHEMY, MEDZI STOJKU A EXISTUJUCI PRIEVLAK NAVRHUJEME PRE PRUZNE PRENASANIE UMIESTNIT DREVENY
HRANOL HR. 150 X 200. NASLEDNE SA VYBURAJU CASTI NOSNEJ STENY (1m Z KAZDEHO OTVORU)

3. PO VYBURANI CASTI NOSNYCH STIEN JE NUTNE UMIESTNIT DALSIE STOJKY, PODLA SCHEMY (DO KAZDEHO OTVORU
UMIESTNIME 4 STOJKY - ocelové podpery), PO UMIESTNENI POSLEDNYCH TROCH KUSOV STOJOK JE MOZNE VYBURAT
OSTAVAJUCE CASTI NOSNEJ STENY A VYSEKAT KAPSY PRE UMIESTNENIE HEB PROFILOV (HLBKA KAPSY - 500mm)

POZNAMKY:

- ROZMERY NA STAVBE JE POTREBNE PRIEBEZNE KONTROLOVAT

- BURACIE AKO AJ NOVE STAVEBNE PRACE SA BUDU VYKONAVAT POSTUPNOU METODOU

- VSETKY ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE, DRUH, MNOZSTVO A UMIESTNENIE VYSTUZE KONZULTOVAT SO STATIKOM!

- DODAVATEL NESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD ZACIATKU REALIZACIE!

- PRIPADNE NEJASNOSTI JE NUTNE PRED REALIZACIOU SAMOTNYCH PRAC KONZULTOVAT ICH SO STAVEBNYM DOZOROM!
- NEJASNOSTI VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM !

- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODIA NARIADEN{ VYROBCOV STAVEBNYCH
MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIESU V PROJEKTE PRE STAVEBNE POVOLENIE SPECIFIKOVANE !

- OCELOVY HEB PROFIL ULOZIT TAK ABY NEVZNIKLA SPARA MEDZI EXISTUJUCIM PRIEVLAKOM A HEB PROFILOM

-V PRIPADE VZNIKNUTEJ SKARY JE NUTNE JU VYPLNIT EXPANZNOU MALTOU !

- SPOJE KONSTRUKCIi REALIZOVAT PODLIA KONSTRUKCNYCH MATERIALOV JEDNOTLIVYCH DODAVATELOV!

- STLPOVE TVARNICE JE NUTNE VYARMOVAT

- VSETKY SPECIFIKACIE NOSNYCH KONSTRUKCIi A ARMATUR SU V STATICKOM POSUDKU

- OTVORY JE NUTNE NEUSTALE PODOPIERAT STOJKAMI !!! AZ PO VYTUHNUTIE BETONU V PILIEROCH (min. 28 dni)

- PRE PRUZNE ROZNASANIE ZATAZENIA POCAS PRAC ODPORUCAME VSUNUT MEDZI STOJKU A PRIEVLAK DREVENY HRANOL
- DODAVATEL SI V PRIADE POTREBY NECHA VYPRACOVAT PROJEKT V STUPNI NA REALIZACIU !!!

- VSETKY PRACE REALIZOVAT POD DOHIADOM STAVEBNEHO DOZORA !l!
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projektovy ateliér

projekéna a inzinierska cinnost
Ing. Pavol Furda

Hviezdna 4, Trebisov, 075 01
pavol.furda@gmail.com; +421 915 230 420

DATUM:
02/2024

STUPEN:

stavebné povolenie

ZODP. PROJEKTANT.: STAVEBNIK: Obec Zemplinska Nova Ves, SR
VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda Hlavna 182/51, Upor, 076 15
STAVBA: STAVEBNE UPRAVY NA KULTURNOM DOME s.&. 42/5

MIESTO: Obec Zemplinska Nova Ves - Zemplinsky Kle¢enov, ul. Uporské , okres Trebigov

. ARCHITEKTURA A STAVEBNE
PROFESIA: RIESENIE

PARCELY: p.c. 288 - Intravildn k. 4. Zemplinsky Kle¢enov MIERKA: 1:50 |C.V.:
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