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POZNAMKY:

- ROZMERY NA STAVBE JE POTREBNE PRIEBEZNE KONTROLOVAT

- BURACIE AKO AJ NOVE STAVEBNE PRACE SA BUDU VYKONAVAT POSTUPNOU METODOU

- VSETKY ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE, DRUH, MNOZSTVO A UMIESTNENIE VYSTUZE KONZULTOVAT SO STATIKOM!

- DODAVATEL NESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD ZACIATKU REALIZACIE!

- PRIPADNE NEJASNOSTI JE NUTNE PRED REALIZACIOU SAMOTNYCH PRAC KONZULTOVAT ICH SO STAVEBNYM DOZOROM!

- NEJASNOSTI VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM !

- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODIA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIESU V PROJEKTE PRE

STAVEBNE POVOLENIE SPECIFIKOVANE !

- OCELOVY HEB PROFIL ULOZIT TAK ABY NEVZNIKLA SPARA MEDZI EXISTUJUCIM PRIEVLAKOM A HEB PROFILOM
-V PRIPADE VZNIKNUTEJ SKARY JE NUTNE JU VYPLNIT EXPANZNOU MALTOU !

- SPOJE KONSTRUKCIi REALIZOVAT PODLA KONSTRUKENYCH MATERIALOV JEDNOTLIVYCH DODAVATELOV!

- STLPOVE TVARNICE JE NUTNE VYARMOVAT

- VSETKY SPECIFIKACIE NOSNYCH KONSTRUKCI{ A ARMATUR SU V STATICKOM POSUDKU

- OTVORY JE NUTNE NEUSTALE PODOPIERAT STOJKAMI !!! AZ PO VYTUHNUTIE BETONU V PILIEROCH (min. 28 dni)

- PRE PRUZNE ROZNASANIE ZATAZENIA POCAS PRAC ODPORUCAME VSUNUT MEDZI STOJKU A PRIEVLAK DREVENY HRANOL

- DODAVATEL SI V PRIADE POTREBY NECHA VYPRACOVAT PROJEKT V STUPNI NA REALIZACIU !!!
- VSETKY PRACE REALIZOVAT POD DOHIADOM STAVEBNEHO DOZORA !!!

1.

10.

11.

12.

STAVEBNE UPRAVY:

PO UKONCEN{ BURACICH PRAC A VYCISTENi PRACOVISKA JE NUTNE PRIVOLAT STATIKA A PREVERIT UNOSNOST
EXISTUJUCICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI{

NAVRHNE SA UPRAVA ZAKLADOVEJ SPARY MEDZI NAVRHOVANYM STLPOM A EXISTUJUCIM ZAKLADOM
(navrhujeme navitat existujici zaklad a chemickou kotvou upevnit armatdru stipa - podklad dobeténovat do roviny)

ZREALIZUJU SA NAVRHOVANE BETONOVE STLPY Z PILIEROVYCH TVARNIC - EKODIEL 300 - stipy je nutné vyarmovat
a armaturu stiahnut strmienkami (blizsie vyspecifikované hribky armatury su v statickom posudku), betonédz
prevadzat po troch tvérniciach, nasledne zvibrovat betdn aby nezvnikali kamenné hniezda a dosialha sa
homogénnost Zelezobetdnovej konstrukcie. Nutné nechat vytvrdnut 28 dni !!!

DOBETONOVAT priestor medzi pilierovou tvarnicou a budicim HEB profilom do pozadovanej vysky pre presné
vyskové uloZenie profilu HEB200 (malé medzery do 0.5 cm je mozné podloZit ocelovymi plieskami - po uloZeni
profilov HEB) - Nutné nechat vytvrdnut - pocas celého obdobia zretia beténu musia byt otvory zastojkované !!!

ULOZENIE PRVEHO PROFILU HEB200 - odstrania sa stojky z otvoru I. a v €o najrychlejom moznom ¢ase sa vsunie
do kapsy a ulo?i na stip prvy profil HEB200 o dizke 3,5m. Nasledne sa prevedie presné ulozenie za pomoci klinov a
do vopred navitanych dier v stlpe a profile sa umiestni chemicka kotva

Po uloZeni prvého profilu sa znova zastojkuje !!!

ULOZENIE 2 PROFILU HEB200 - po navréteni stojok a stabilizacii prvého profilu HEB200 sa odstrénia stojky z otvoru
I1., nasledne sa znova v ¢o najrychlejiom moznom &ase ulozi na navrhované stipy druhy profil HEB, presne sa uloZi,
ukotvi chemickymi kotvami a prevedie sa zvar, ktory spoji prvy profil HEB s druhym ulozenym.

Po uloZeni druhého profilu sa znova zastojkuje !!!

ULOZENIE 3 PROFILU HEB200 - po navréteni stojok a stabilizacii prvych dvoch HEB profilov sa odstrania stojky z
otvoru Ill. a ulozi sa do kapsy a na navrhovany stip treti profil HEB, rovnako ako v predoslych pripadoch sa
zastabilizuje chemickymi kotvami, plieSkami a prevedie sa zvar. Ziskame tak kompaktny ocelovy nosnik HEB200

Profil nenavrhujeme realizovat v celku kvéli nedostatku pracovného miesta, nemoznosti pouzitia mechanizmov a
vahe samotnych profilov.

Po technologickej prestavke tvrdnutia beténu a po uloZeni profilov HEB sa z otvorov odstrania stojky a prevedu sa
findlne Upravy povrchov stipov, HEB profilov a stien. Po oblepeni HEB profilov styrodurom sa nanesie vrstva lepidla,
celd stena so stlpami plo3ne spoji sietkou, prevedie sa finalny $tuk a malba.

Pocas vietkych prac na nosnych konstrukciach je nutné privolat statika resp. stavebného dozora !!!
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