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BÚRACIE PRÁCE - postupnosťNÁZOV VÝKRESU:

STUPEŇ:
02/2024

MIERKA:  Č.V.:

DÁTUM:

FORMÁT: A-02

STAVBA:
MIESTO:

VYPRACOVAL.:
ZODP. PROJEKTANT.:

PARCELY: 1:50

stavebné povolenie
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Ing. Pavol Furda

PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ
RIEŠENIE

STAVBA:
MIESTO:
PARCELY:

Hlavná 182/51, Úpor, 076 15
STAVEBNÍK: Obec Zemplínska Nová Ves, SR

Obec Zemplínska Nová Ves - Zemplínsky Klečenov, ul. Úporská , okres Trebišov
p.č. 288 - Intravilán k. ú. Zemplínsky Klečenov

STAVEBNÉ ÚPRAVY NA KULTÚRNOM DOME s.č. 42/5  
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POZNÁMKY:
- ROZMERY NA STAVBE JE POTREBNÉ PRIEBEŽNE KONTROLOVAŤ
- BÚRACIE AKO AJ NOVÉ STAVEBNÉ PRÁCE SA BUDÚ VYKONÁVAŤ POSTUPNOU METÓDOU
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, DRUH, MNOŽSTVO A UMIESTNENIE VÝSTUŽE KONZULTOVAŤ SO STATIKOM!
- DODÁVATEĽ NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD ZAČIATKU REALIZÁCIE!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU SAMOTNÝCH PRÁC  KONZULTOVAŤ ICH SO  STAVEBNÝM DOZOROM!
- NEJASNOSTI VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH
MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIESÚ V PROJEKTE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ŠPECIFIKOVANÉ !
- OCEĽOVÝ HEB PROFIL ULOŽIŤ TAK ABY NEVZNIKLA ŠPÁRA MEDZI EXISTUJÚCIM PRIEVLAKOM A HEB PROFILOM
- V PRÍPADE VZNIKNUTEJ ŠKÁRY JE NUTNÉ JU VYPLNIŤ EXPANZNOU MALTOU !
- SPOJE KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODĽA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV!
- STĹPOVÉ TVÁRNICE JE NUTNÉ VYARMOVAŤ
- VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ  A ARMATÚR SÚ V STATICKOM POSUDKU
-  OTVORY JE NUTNÉ NEUSTÁLE PODOPIERAŤ STOJKAMI !!! AŽ PO VYTUHNUTIE BETÓNU V PILIEROCH (min. 28 dní)
- PRE PRUŽNÉ ROZNÁŠANIE ZAŤAŽENIA POČAS PRÁC ODPORÚČAME VSUNÚŤ MEDZI STOJKU A PRIEVLAK DREVENÝ HRANOL
- DODÁVATEĽ SI V PRÍADE POTREBY NECHÁ VYPRACOVAŤ PROJEKT V STUPNI NA REALIZÁCIU !!!
- VŠETKY PRÁCE REALIZOVAŤ POD DOHĽADOM STAVEBNÉHO DOZORA !!!

BÚRACIE PRÁCE:
1. VYBÚRANIE OTVORU č.II DO VÝŠKY 3000 MM OD PODLAHY (DO ROVNAKEJ VÝŠKY AKO EXISTUJÚCE OTVORY I A III)

2. PO VBÚRANÍ OTVORU č.II DO POŽADOVANEJ VÝŠKY JE NUTNÉ OTVORY PODSTOJKOVAŤ PODĽA NAVRHOVANEJ
SCHÉMY, MEDZI STOJKU A EXISTUJÚCI PRIEVLAK NAVRHUJEME PRE PRUŽNÉ PRENÁŠANIE UMIESTNIŤ DREVENÝ
HRANOL HR. 150 X 200. NÁSLEDNE SA VYBÚRAJÚ ČASTI NOSNEJ STENY (1m Z KAŽDÉHO OTVORU)

3. PO VYBÚRANÍ ČASTI NOSNÝCH STIEN JE NUTNÉ UMIESTNIŤ DALŠIE STOJKY, PODĽA SCHÉMY (DO KAŽDÉHO OTVORU
UMIESTNIME 4 STOJKY - oceľové podpery), PO UMIESTNENÍ POSLEDNÝCH TROCH KUSOV STOJOK JE MOŽNÉ VYBÚRAŤ
OSTÁVAJÚCE ČASTI NOSNEJ STENY A VYSEKAŤ KAPSY PRE UMIESTNENIE HEB PROFILOV (HLBKA KAPSY - 500mm)

OCEĽOVÁ STOJKA (podpera)
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