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3 KUSY OCEĽOVÝCH PROFILOV HEB200
ZVARIŤ PO VLOŽENÍ DO KAPSY A UKOTVIŤ KOTVAMI DO STĹPOV

HEB 200 HEB 200 HEB 200

HEB 200 HEB 200 HEB 200

VYZNAČENÉ UMIESTNENIE
ŽELEZOBETÓNOVÝCH STĹPOV

VYSEKAŤ KAPSY
PRE ULOŽENIE HEB

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

VSTUP DO BUDOVY

JESTVUJÚCE MURIVO - NOSNÉ
MURIVO A DELIACE PRIEČKY

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

ŽELEZOBETONOVÝ STLP Z PILIEROVÝCH TVÁRNIC - 2ks

BauCAD
projektový ateliér
projekčná a inžinierska činnosť

Ing. Pavol Furda
Hviezdna 4, Trebišov, 075 01
pavol.furda@gmail.com; +421 915 230 420

POZNÁMKY:
- ROZMERY NA STAVBE JE POTREBNÉ PRIEBEŽNE KONTROLOVAŤ
- BÚRACIE AKO AJ NOVÉ STAVEBNÉ PRÁCE SA BUDÚ VYKONÁVAŤ POSTUPNOU METÓDOU
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, DRUH, MNOŽSTVO A UMIESTNENIE VÝSTUŽE KONZULTOVAŤ SO STATIKOM!
- DODÁVATEĽ NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD ZAČIATKU REALIZÁCIE!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU SAMOTNÝCH PRÁC  KONZULTOVAŤ ICH SO  STAVEBNÝM DOZOROM!
- NEJASNOSTI VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A
PRVKOV, KTORÉ NIESÚ V PROJEKTE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ŠPECIFIKOVANÉ !
- OCEĽOVÝ HEB PROFIL ULOŽIŤ TAK ABY NEVZNIKLA ŠPÁRA MEDZI EXISTUJÚCIM PRIEVLAKOM A HEB PROFILOM
- V PRÍPADE VZNIKNUTEJ ŠKÁRY JE NUTNÉ JU VYPLNIŤ EXPANZNOU MALTOU !
- SPOJE KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODĽA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV!
- STĹPOVÉ TVÁRNICE JE NUTNÉ VYARMOVAŤ
- VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ  A ARMATÚR SÚ V STATICKOM POSUDKU
-  OTVORY JE NUTNÉ NEUSTÁLE PODOPIERAŤ STOJKAMI !!! AŽ PO VYTUHNUTIE BETÓNU V PILIEROCH (min. 28 dní)
- PRE PRUŽNÉ ROZNÁŠANIE ZAŤAŽENIA POČAS PRÁC ODPORÚČAME VSUNÚŤ MEDZI STOJKU A PRIEVLAK DREVENÝ HRANOL
- DODÁVATEĽ SI V PRÍADE POTREBY NECHÁ VYPRACOVAŤ PROJEKT V STUPNI NA REALIZÁCIU !!! STAVEBNÉ ÚPRAVYNÁZOV VÝKRESU:
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