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A — Sprievodna technicka sprava

1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Nazov stavby: Stavebné vipravy na kultirnom dome s.¢. 42/5

Stupeii: Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: ul. Uporska, obec Zemplinska Nova Ves — Zemplinsky Kledenov
Parcela: ¢.p.: 288

Stavebnik: Obec Zemplinska Nova ves

Charakter:  stavebné Upravy

Ugel stavby:

Zamerom stavebnika je vyburat existujlice nosné steny, vymenou za navrhované stipy
resp. roz§irenie otvorov medzi jeddlenskou sdlou a hlavnou sélou kultirneho domu. Zamer
pocita so zasahom do nosnych konstrukcii, preto bolo nutné¢ vyhotovit PD v stupni na
stavebné povolenie.

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

Stavebnik: Obec Zemplinska Nova Ves

Autor navrhu:Ing. Pavol Furda — BauCAD — Projektovy Ateliér
Dodavatel’ stavby: urci stavebnik

Stavebny dozor: urci stavebnik

Funkéné vyuzitie: budova pre kulturu

3. PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- passport objektu

- technicka literatira —Kreslenie stavebnych konstrukeii (4.vyd) — Mikulas, Olah, MikulaSova
- typizacné smernice, predpisy a normy STN podla najnovsich zmien a doplnkov

- odsuhlaseny dispozi¢ny a architektonicky navrh so stavebnikom

- technické a konstrukéné poziadavky vyrobcov stavebnych materidlov

4. ZAVAZNE PODMIENKY

V doésledku Casovych odstupov medzi vyprojektovanim a realizaciou, je potrebné dodrzat
nasledovné podmienky:

- akékol'vek zmeny materialov oproti projektu prejednat’ s projektantom

- za zmenu materialu bez suhlasu projektanta nesie zodpovednost’ dodavatel’ stavby

- ak bude doba medzi vyprojektovanim a realizaciou dlhSia ako 24 mesiacov, je potrebné
vykonat’ aktualizaciu projektu, resp. aj pri zmene technickych predpisov a noriem

- pri praci je nutné pouzivat’ ochranné pomdcky urcené pre tito stavbu. Pri montazi a
prevadzke platia STN a predpisy BOZP, ako aj pokyny vyrobcov jednotlivych materidlov a
zariadeni. Pri ich dodrzani sa zabezpeci spol'ahliva a bezpe¢na prevadzka




Kultarny dom s.¢. 42/5

PD je spracovana ako zakladny technicky a koncepény navrh, vychadzajic z
typizaénych smernic, technickych noriem a platnych predpisov, v stupni -PROJEKT
PRE STAVEBNE POVOLENIE-. Dodavatel stavby si v pripade potreby nechi
vypracovat’ projektovi dokumentaciu v stupni pre realizaciu.

5. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY:

SO 01 — Kultirny dom s.¢. 42/5

6. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU
Stavba nebude mat’ vyrazny vplyv na okoliti zastavbu. Objekt je existujlci, dispozicia sa
nemeni.

7. PREHLCAD UZIiVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Budticim uzivateom objektu bude Siroka verejnost, najmd obcania obce Zemplinsky
Klecéenov.
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B - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. SO-01 Kultirny dom s.¢. 42/5

1.1 ZHODNOTENIE STAVENISKA:

Miesto: Obec Zemplinsky Klegenov, ul. Uporska 42/5

Zikladové pomery- Predpokladdme, Ze na pozemku je tinosna zemina. Na pozemku neboli
vykonané geologické sondy. Stavba je existujiica, zdkladové omery je nutné overit' pocas
buracich prac.

Vyznacenie zadujmového tzemia na podklade z katastralnej mapy.



Kultarny dom s.¢. 42/5

1.2 SKUTKOVY STAV:

Povodna budova Kultirneho domu je z roku 1968. Z historického hl'adiska objekt vzdy sluzil
ako stredisko kultury a oddychu. Budova KD je so stpisnym c¢islom 42/5 anachadza sa
v centre obce Zemplinsky Klecenov (Zempl. Nova Ves). Parcely na ktorych je postavena su
vedené ako zastavané plochy a nadvoria. Okolie je rovinaté. Objekt je ohraniceny z troch
stran miestnymi komunikéciami (ul. Ticha, Gporska, Obchodna), z vychodnej strany objekt
hrani¢i s oddychovym aredlom obce. Budova je po Ciastocnej obnove v r. 2015 (zateplenie,
vymena krytiny, vymena vyplni otvorov, oprava sokla)

- Typ objektu: budova obcianskej vybavenosti

- Druh muriva: existujiice murivo z palenych tehal, pérobeténové casti

- Typ strechy: sedlova s valbami nad hlavnou ¢ast'ou objektu, pristavba kuchyne je
so sedlovou strechou bez valby. Pristavba miestnosti 1.09 a 1.11 ma pultova
strechu systémom krokiev a pomurnice. Hlavna strecha je z ocel'ovych védznikov.

- Kbrytina: asfaltové pasy — IPA — imitacia Skridle, nad pristavbou plechova imitacia
Skridle

- Zvody a 7Zlaby: poplastované plechové — zvedené vol'ne na terén

- Fasada: existujuca fasddna uprava — fasddna omietka farba zIta a oker

- Sokel: Kamenny obklad

- Typy okien: plastové viackomorové s dvojsklom

- Typy dveri: plastové s presvetlenim, drevené

- Budova je so zateplenim hr. 100 mm - polystyrén

- Pocet nadzemnych podlazi: 1 + podkrovie
- Pocet podzemnych podlazi: ¢iastocne podpivnieny priestor pod podiom

Budova KD je obdiznikového tvaru s vybezkom pristavby zjuho - zapadnej strany.
Pddorysné rozmery 27,15 x 12,80 m (vybezok 3,50 x 7,0 m). Obvodové konStrukcie su
vytvorené prevazne z tehlového muriva hr. 350 mm so zatepl'ovacim systémom z polystyrénu
hr. 100 mm. K budove KD je zrealizovand pristavba pre zvacSenie priestoru kuchyne
a vytvorenie Spajze - miestnost’ (1.05) a (1.06), v minulosti pravdepodobne pristavané aj
miestnosti (1.11) (1.09). Objekt je ¢iastocne podpivniceny.

Bilancia ploch:

- Celkova plocha parcely: 258 + 638 m2

- Zastavana plocha budovy: 372 m2

- Celkova uzitkova plocha objektu: 309,15 m2 (1.NP bez podkrovia)

- Uzitkova plocha podkrovia je cca 200 m2 (nepresnost’ pre nepristupnost’)

Objekt je osadeny v uli¢nej zastavbe a nachadza sa v centre obce Zemplinska Nova Ves
(Zempl. Klegenov), Uzemie danej lokality je rieSené izemnym planom obce ako tzemie
obcianskej vybavenosti a zastavby rodinnych domov. V blizkosti je budova Skoly a potravin,
oddychové centrum a kostol.
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1.3 BURACIE PRACE:

1. VYBURANIE OTVORU ¢II DO VYSKY 3000 MM OD PODLAHY (DO
ROVNAKEJ VYSKY AKO EXISTUJUCE OTVORY I A III)

- otvory je nutné presne vymerat apred zaliatkom prac presne urcit vyskyt
elektroinstalacii !!!

- pocas buracich prac odpora¢ame nasadit’ ochranné pomocky pre utlmenie hluku
a prekrytie dychacich ciest

- pri burani odporicame vyuzit’ buracie kladivo a rezacku s diamantovym kotic¢om

- pocas buracich prac je nutné preverit’ inosnost’ zakladov a privolat’ statika !!!
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2. PO VBURANI{ OTVORU ¢&II DO POZADOVANEJ VYSKY JE NUTNE
OTVORY PODSTOJKOVAT PODIA NAVRHOVANEJ SCHEMY, MEDZI
STOJKU A EXISTUJUCI PRIEVLAK NAVRHUJEME PRE PRUZNE
PRENASANIE UMIESTNIT DREVENY HRANOL HR. 150 X 200. NASLEDNE
SA VYBURAJU CASTI NOSNEJ STENY (Im Z KAZDEHO OTVORU)

- priklad uloZenia hranolu medzi stojku a podopierant konstrukciu
- budeme potrebovat’ 12 kusov stojok pre stavebné Upravy na kultirnom dome

3. PO VYBURANI CASTI NOSNYCH STIEN JE NUTNE UMIESTNIT DALSIE
STOJKY, PODCA SCHEMY (DO KAZDEHO OTVORU UMIESTNIME 4
STOJKY - ocelové podpery), PO UMIESTNENI POSLEDNYCH TROCH
KUSOV STOJOK JE MOZNE VYBURAT OSTAVAJUCE CASTI NOSNEJ
STENY A VYSEKAT KAPSY PRE UMIESTNENIE HEB PROFILOV (HLBKA
KAPSY - 500mm) — prace budu realizované postupnou metodou.

- budeme potrebovat’ 12 kusov stojok pre stavebné upravy na kultirnom dome



Kultarny dom s.¢. 42/5

1.4 STAVEBNE UPRAVY:

1.

PO UKONCENI BURACICH PRAC A VYCISTENI PRACOVISKA JE NUTNE
PRIVOLAT STATIKA A PREVERIT UNOSNOST EXISTUJUCICH
ZAKLADOVYCH KONSTRUKCII.

NAVRHNE SA UPRAVA ZAKLADOVEJ SPARY MEDZI NAVRHOVANYM
STLPOM A EXISTUJUCIM ZAKLADOM (navrhujeme navitat’ existujuci zaklad a
chemickou kotvou upevnit’ armaturu stlpa - podklad dobetonovat’ do roviny)

ZREALIZUJU SA NAVRHOVANE BETONOVE STLPY Z PILIEROVYCH
TVARNIC - EKODIEL 300 - stipy je nutné vyarmovat a armatiru stiahnut
strmienkami (blizSie vySpecifikované¢ hrabky armatiry st v statickom posudku),
betonaz prevadzat po troch tvarniciach, nasledne zvibrovat' beton aby nezvnikali
kamenné hniezda a dosialha sa homogénnost’ Zelezobetonovej konstrukcie. Beton
navrhujeme triedy C210/25. Nutné nechat’ vytvrdnuat’ 28 dni !!!

DOBETONOVAT priestor medzi pilierovou tvarnicou a budiacim HEB profilom do
pozadovanej vysky pre presné vyskové ulozenie profilu HEB200 (malé medzery do
0.5 cm je mozné podlozit’ ocel'ovymi plieSkami - po uloZeni profilov HEB) - Nutné
nechat’ vytvrdnit’ - pocas celého obdobia zretia betonu musia byt otvory podopreté!!!

ULOZENIE PRVEHO PROFILU HEB200 - odstrania sa stojky z otvoru L. a v ¢o
najrychlejSom moZnom ¢ase sa vsunie do kapsy a ulozi na stip prvy profil HEB200 o
dizke 3,5m. Nasledne sa prevedie presné uloZenie za pomoci klinov a do vopred
navftanych dier v stlpe a profile sa umiestni chemicka kotva

HEB 200 =)

Euronorm 53-62; DIN 1025-2

200.0




10.

11.

12.
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Po ulozeni prvého profilu sa znova zastojkuje !!!

ULOZENIE 2 PROFILU HEB200 - po navrateni stojok a stabilizacii prvého profilu
HEB200 sa odstrania stojky z otvoru IL., nasledne sa znova v Co najrychlejSom
moznom &ase uloZi na navrhované stipy druhy profil HEB, presne sa uloZi, ukotvi
chemickymi kotvami a prevedie sa zvar, ktory spoji prvy profil HEB s druhym
uloZzenym.

Po ulozeni druhého profilu sa znova zastojkuje !!!

ULOZENIE 3 PROFILU HEB200 - po navrateni stojok a stabilizacii prvych dvoch
HEB profilov sa odstréania stojky z otvoru III. a uloZi sa do kapsy a na navrhovany stip
treti profil HEB, rovnako ako v predoslych pripadoch sa zastabilizuje chemickymi
kotvami, plieSkami a prevedie sa zvar. Ziskame tak kompaktny ocelovy nosnik
HEB200

Profil nenavrhujeme realizovat v celku kvoli nedostatku pracovného miesta,
nemoznosti pouzitia mechanizmov a vahe samotnych profilov.

Po technologickej prestavke tvrdnutia betonu a po uloZeni profilov HEB sa z otvorov
odstrania stojky a prevedu sa finalne Gpravy povrchov stipov, HEB profilov a stien. Po
oblepeni HEB profilov styrodurom sa nanesie vrstva lepidla, celd stena so stlpami
plosne spoji sietkou, prevedie sa findlny Stuk a mal’ba.

Pocas vSetkych prac na nosnych konStrukciach je nutné privolat statika resp.
stavebného dozora !!!

1.5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Pocas vystavby bude potrebné dodrziavat' vSetky bezpecnostné predpisy. Dodavatel musi
vytvorit' také podmienky, ktoré umoznia aplikovat prisluSné ustanovenia predpisov
a vyhlasok. Pocas vystavby bude potrebné oznacit' dopravnymi znackami prace v blizkosti
miestnej] komunikacie — doCasné dopravné znacenie, zabranit vstupu na stavenisko
nepovolanym osobam — oplotenim. V pripade znecistenia miestnej a Statnej komunikacie
blatom, je dodavatel’ stavby povinny zaistit’ o€istenie nivelety vozovky, aby nedoslo k havarii.

Pocas vvstavby bude potrebné dodrziavat’ v§etky bezpecnostné predpisy najma

zak. 330/96,124 /2006 !!!
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1.6 OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA A ODPADOVE HOSPODARSTVO:
Navrhovana stavba nebude mat negativny vplyv na Zzivotné prostredie, z hladiska
prevadzkovania nie je zdrojom exhaldtov alebo Skodlivin. Navrhovana stavba sa nedotyka
chranenych tizemi a kultirnych pamiatok.

Pocas vystavby buda vznikat' odpadové latky, ktoré buda likvidované vsulade s platnou
legislativou. Bilancia odpadov je rozdelena na odpady, ktoré jednordzovo vzniknt pri
vystavbe. Odpadové latky z vystavby — budu prevazne odpady suvisiace s buracimi pracami.

Odpady budu likvidované v zmysle platnej legislativy /Zdkon o odpadoch a o zmene a
doplneni zakonov &. 79/2015 Z.z. Vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
kataldég odpadov, vyhldska MZP SR 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti. Predpokladané druhy odpadu v zmysle vyhlasky MZP SR &. 366/2015:

170107 — zmesi betoénu a tehdl - kat. O —mnoz. 0,5 t — likvidacia podl'a platnych predpisov

20 03 01 Odpad podobny domovému odpadu — O — 0,1 t

1.7 ZAVERECNE USTANOVENIA A ODPORUCANIA:

- ROZMERY NA STAVBE JE POTREBNE PRIEBEZNE KONTROLOVAT

- BURACIE AKO AJ NOVE STAVEBNE PRACE SA BUDU VYKONAVAT
POSTUPNOU METODOU

- VSETKY ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE, DRUH, MNOZSTVO A
UMIESTNENIE VYSTUZE KONZULTOVAT SO STATIKOM!

- DODAVATEL NESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD
ZACIATKU REALIZACIE!

- PRIPADNE NEJASNOSTI JE NUTNE PRED REALIZACIOU SAMOTNYCH PRAC
KONZULTOVAT ICH SO STAVEBNYM DOZOROM!

- NEJASNOSTI VO VYKRESOVE] DOKUMENTACII KONZULTOVAT S
PROJEKTANTOM !

- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE
PODLCA NARIADEN[ VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A PRVKOV,
KTORE NIESU V PROJEKTE PRE STAVEBNE POVOLENIE SPECIFIKOVANE !

- OCELOVY HEB PROFIL ULOZIT TAK ABY NEVZNIKLA SPARA MEDZI
EXISTUJUCIM PRIEVLAKOM A HEB PROFILOM

-V PRIPADE VZNIKNUTEJ SKARY JE NUTNE JU VYPLNIT EXPANZNOU MALTOU
|

- SPOJE KONSTRUKCII REALIZOVAT PODI’A KONSTRUKCNYCH MATERIALOV
JEDNOTLIVYCH DODAVATELOV!

- STLPOVE TVARNICE JE NUTNE VYARMOVAT



Kultarny dom s.¢. 42/5

- VSETKY SPECIFIKACIE NOSNYCH KONSTRUKCIi A ARMATUR SU V
STATICKOM POSUDKU

- OTVORY JE NUTNE NEUSTALE PODOPIERAT STOJKAMI !!!' AZ PO
VYTUHNUTIE BETONU V PILIEROCH (min. 28 dni)

- PRE PRUZNE ROZNASANIE ZATAZENIA POCAS PRAC ODPORUCAME VSUNUT
MEDZI STOJKU A PRIEVLAK DREVENY HRANOL

- DODAVATEL SI V PRIADE POTREBY NECHA VYPRACOVAT PROJEKT V STUPNI
NA REALIZACIU !!!

- VSETKY PRACE REALIZOVAT POD DOHLZADOM STAVEBNEHO DOZORA !!!

Autor dokumentacie:



