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A. Sprievodna sprava

1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Néazov stavby: ,REKONSTRUKCIA ROZLUCKOVEJ SIENE s.¢. 236/130¢

Stupeii: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Miesto stavby: ul. Hlavna, obec Zempinska Nova Ves, okres TrebiSov
Parcela: &.p.: 236/6, 239/1, 239/2 - intravilan k.u. Upor
Charakter: Stavebné Upravy a udrZiavacie prace

Stavebnik: Obec Zempinska Nova Ves, Hlavna 182/51, Zempinska Nova Ves, 076 16, SR
Autor navrhu: Ing. Pavol Furda — BauCAD - Projektovy Ateliér

Zodpovedni projektanti:

ASR (architektira a stavebné rieSenie) Ing. Pavol Furda, Bc. Vladimir Van¢o
ElektroinStalacia a ochrana pred bleskom  Ing. Jan Stas

RieSenie poziarnej bezpecnosti PD stavby  Ing. Tomas Jakubik

Vykaz vymer materialov Ing. Rastislav Zatkovi¢
Stavebny dozor Ing. Milan Foltin
Autorizovany geodet Ing. Matej Magura

Dodavatel stavby:
urci stavebnik podla vyberu v sutaZi podla zakona o verejnom obstaravani

Ugel stavby:

UcCelom stavby je rekonsStrukcia stre$nej krytiny, fasady, Casti interiéru, vymena vyplni stavebnych otvorov
(okn& a dvere) a realizacia okapového chodnika na obcianskej budove — rozluckova siefi s.¢. 236/130.
Projektova dokumentacia riesi buracie prace, navrh vymeny streSnej krytiny, klampiarenskych vyrobkov,
drevené podbitie strechy, rekonstrukciu fasady, vybudovanie okapového chodnika, vymenu bleskozvodu,
vymenu okien a dveri a dalSie stavebné prace v interiéri, medzi ktoré patri ulozenie novej dlazby,
realizacia sadrokartonového podhladu v hlavnej sieni a nova malovka. Sucastou PD je aj vykaz vymer,
projekt elektroin$talacie a ochrany pred bleskom a rieSenie poziarnej ochrany.

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Opis stavby — skutkovy stav, obhliadka in situ, navrhovany stav
Skutkovy stav

RieSeny objekt je vedeny v katastri nehnutelnosti v liste vlastnictva ¢. 724, ako rozluckova sief so
supisnym ¢islom 236/130 na pozemku p.¢.: 236/6, 239/1, 239/2. Objekt je situovany v centralnej Casti
obce Zempinska Nova Ves, na ul. Hlavna. Pristup do budovy je zabezpeCeny pre vozidla a peSich
chodcov po existujucich miestnych komunikaciach a existujuccom vjazde z vychodnej strany budovy.
Budova bola realizovana cca v 70-tych rokoch minulého storo€ia. V roku 2005 bola realizovana Ciastocna
obnova budovy. Budova sluZi ako rozluckova sief pre smuto¢né obrady.
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HIavy tup do budovy (vychodna stena)

RieSeny objekt je tvaru T o rozmeroch 13,65 m x 13,78 m. Tvori jeden celok, bez pridruzenych objektov.
Obvodové konstrukcie su vytvorené z porobeténového muriva hr. 400 mm. Okna a dvere su pévodné
drevené. StreSnu konstrukciu tvori dreveny sedlovy krov tvaru A. Krytinu strechy tvori azbestovo-
cementova krytina. Vyska budovy je 5,35 m. Pristup k rozluckovej sieni je zabezpeCeny z vychodnej
a severnej strany z miestnej komunikacie na spevnenu plochu pred rozluckovou siefiou z vychodnej
strany. Spevnenu plochu tvori asfaltovy povrch a sluZi pre odstavenie motorovych vozidiel spravcu
a verejnosti poCas smutocného obradu, tak isto aj pre prijazd hasiCskej a zachrannej sluzby.

e Plocha zastavanosti budovy: 151,00 m2

VedlajSie vstupy do budovy (juzna stena)



Rekonstrukcia rozluckovej siene s.¢. 236/130

ek

LAY l

RieSeny objekt - zapadny pohlad
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Budova je pripojend na verejné inZinierske siete cez existujuce pripojky:

e Pripojka NN — existujuca

e Vodovodna pripojka — existujuca (studna)
e KanalizaCna pripojka — splaskova (zumpa)
e Dazdova kanalizacia (existujuci trativod)

Vonkajsia NN pripojka je vedena v zemi, z elektrického stipa do konzoly na fasade budovy zo zapadnej
strany, zvedena je do hlavného rozvadzaca el. energie umiestneného v interiéri budovy. Elektromer je
umiestneny v budove v skrinke s hlavnym rozvadzacom.

Existujuca zemna elektricka pripojka s konzolou na zapadnej stene fasady.
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Vodovodna pripojka je existujuca, napojena na existujucu studriu umiestnenu vedla rieSeného objektu.
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Existujuca studia umiestnena juzne od rieSeného objektu
KanalizaCna pripojka je zvedena do existujucej zumpy.

Elektricka, vodovodna a kanaliza¢na pripojka (splaskova - zumpa) nevykazuji znamky
poskodenia.

Odvod dazdovych véd je zabezpeteny pomocou plechovych Zfabov a zvodov. Na rieSenom objekte su
nainstalované 4 zvody dazdovej vody, 2 z juznej strany a 2 zo severnej strany. AvSak konStrukénou
chybou nie su v st¢asnosti zvody zvedené do existujuceho trativodu ale priamo na pozemok.

Chybna realizacia zvodov — zvody nie st napojené na existujuci trativod.
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Defekty zvodov a Zfabov — netesné spoje cez ktoré preteka dazdova voda.

Existujuca azbesto-cementova stre$na krytina vykazuje zndmky poSkodenia a zateka.

Juzny pohlad na stre$nu krytinu s viditelnymi poSkodeniami a posunutymi platmi krytiny.
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Na fasdde budovy su badatefné poSkodenia fasady zvetravacimi procesmi a poSkodenia vodou
z pretekajucej stresnej krytiny, podbitia strechy, Zfabov a zvodov.

Viditelné opadavanie existujucej brizolitovej fasady.

Nedoliehajuce vyplne stavebnych otvorov (okien a dveri) cez ktoré prefukuje chladny vzduch, zateka
dazdova voda alebo sa dostava prach a neCistota z exteriéru do interiéru.

Pohlad z interiéru na nedoliehajuce dvere (boCny vstup z juznej strany).
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Vinteriéri rozlic¢kovej siene su badatelné poSkodenia existujucej keramickej dlazby, malovky
a dreveného obkladu po obvode stien a na strope. Existujuca keramicka dlazba je na niektorych miestach
vypukla a popraskana. Malovka je v niektorych oblastiach zvetrand, popraskana a opadava. Dreveny
obklad vykazuje znadmky mechanického poskodenia, v pripade dreveného stropného obkladu aj
zatekania dazdovej vody z poSkodenej streSnej krytiny.
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Pohlad do hlavnej miestnosti rozlickovej siene.
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Navrhovany stav

Architektonické rieSenie

Navrhovany stav budovy poCita so zachovanim existujuceho tvaru budovy, vstupnej terasy ako aj tvaru
strechu. Samotna kompozicia a tvar budovy ostane zachovany. Vizualne sa z exteriéru zmeni povrch
fasady so zachovanim rovnakej bielej farby. Drevené vypine stavebnych otvorov nahradia plastové okna
a dvere s povrchovou Upravou imitaciou dreva. Azbesto-cementovu streSnu krytinu nahradi plechova
stre$na krytina Sedej farby so Sedymi poplastovanymi zfabmi a zvodmi. Podbitie strechy sa zrekon$truje,
poneché sa drevené s novym lakovanim. Mramorovy fasadny obklad okolo hlavného vstupu z vychodnej
strany sa ponecha.

Pohfady — navrhovany stav

Stavebno-technické rieSenie

Pred samotnym zaciatkom realizacie je nutné zabezpecit stavenisko oplotenim a leSenim ktoré poskytne
pristup ku vSetkym rekon$truovanym Castiam fasady. Po¢as buracich prac sa nenarusi nosna konstrukcia
rieSeného objektu. Navrh nepocita so Ziadnym zasahom do nosnych Casti rieSeného objektu.

Buracie prace pozostavaju z demontaze vSetkych interiérovych a exteriérovych svietidiel, demontaze
bleskozvodu, klampiarenskych vyrobkov a naslednej demontaze azbesto-cementovej streSnej krytiny.
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Azbesto-cementovu streSnu krytinu odstrani Specializovana certifikovana firma, ktora vykona aj samotné
odstranenie azbestocementového odpadu, ktory pri odstraiovani krytiny vznikne.

Drevené podbitie strechy sa v miestach bez poSkodenia (Celna — vychodné strana) obrusi a poSkodené
dosky dreveného podbitia zo severnej, juznej a zapadnej sa odstrania.

Zvetralé Casti existujucej brizolitovej fasadnej omietky sa osekaju az na urover obvodového muriva.

Existujuce vyplne stavebnych otvorov (okna a exterierové dvere) sa demontuju. Interiérové dvere so
zarubiami sa ponechaju. Demontuje sa taktiez existujuca zavetrovacia stena na pravom okraji vstupnej
terasy.

V hlavnej miestnosti rozluckovej siene sa demontuje dreveny obklad po obvode miestnosti, takisto sa
demontuje aj existujuci stropny dreveny obklad. V rozluckovej sieni sa vyseka existujuca dlazba.

Malovka sa vybrusi v obradnej miestnosti objektu.

Schodisko s rampou je v havrijnom stave, ktoré vedie k bocnému vstupu sa navrhuje vyburat a na jeho
mieste sa zrealizuje zaklad pod nové schodisko s rampou, ktoré bude zhotovené zo Zelezobetonu
odliateho do docasnej skonStruovanej drevenej formy.

Po obvode budovy zo severnej, juznej a zapadnej strany sa odkopu zaklady pre zhotovenie okapového
chodnika s drenaznym systémom. Odkopanie zakladov je nutné realizovat pod dohfadom stavebného
dozoru a statika, ktory uréi presnii hibku vykopu podFa moznosti aby sa predislo naruseniu statiky
nosnych konstrukcii.

Na odkryty exitujuci dreveny krov sa uloZi navrhovana plechova streSna krytina, namontuju sa
navrhované poplastovane Zfaby a zvody, ktoré budu zvadzat dazdovu vodu do novorealizovaného
drendZneho systému, ktory bude ustit' do existujucého trativodu.

Demontované vyplne stavebnych otvorov sa nahradia plastovymi oknami a dverami s izolaénym trojsklom
a s povrchovou Upravou imitaciou dreva. Na pravy okraj (severna strana) vstupnej terasy sa namontuje
presklena zavetrovacia stena s plastovym ramom s imitaciou dreva.

Po celom obvode rieSeneho objektu sa zrealizuje nova fasada, ktorej skladba bude pozostavat zo
sanacnej omietky, vystuZzenej celoplosnej lepiacej malty, sklotextiinej mriezky a bielej silikatovej fasadnej
omietky.

Nové drevené podbitie strechy sa zrealizuje na miestach kde kvoli poSkodeniu bolo nutné odstranit
existujuce podbitie. Na miestach kde bude ponechané existujuce drevené podbitie strechy sa toto
obrusene podbitie spolu s novym podbitim nalakuje rovnakym druhom konzervac¢ného laku na drevo.

V priestoroch rozluckovej siene sa polozi nova navrhovana protiSmykova dlazba.

Pred realizaciou sadrokartonového podhfadu a novej malovky je nutné upravit elektoinstalaciu pre
potreby nového osvetlenia a ozvucenia. Nasledne po dokonceni sadrokartonového stropného podhladu

a novej malovky sa namontuje nové osvetlenie a prvky ozvucenia rieSeného objektu.

Plocha zastavanosti ako aj UZitkova plocha rozluckovej siene sa nemeni.
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3. PREHI'AD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- katastralna mapa, polohopisné zameranie

- technicka literatura — Kreslenie stavebnych konstrukcii (4.vyd) — Mikula$, Olah, MikulaSova
- typizaéné smernice, predpisy a normy STN podia najnovSich zmien a doplnkov

- odsuhlaseny dispozi¢ny a architektonicky navrh so stavebnikom

- technické a konstrukéné poZziadavky vyrobcov stavebnych materialov

- detailna obhliadka, laserové zameranie a Setrenie in situ z August 2024

- fotodokumentacia z August 2024

4. ZAVAZNE PODMIENKY

V désledku ¢asovych odstupov medzi vyprojektovanim a realizaciou, je potrebné dodrzat podmienky:

- akékolvek zmeny materialov oproti projektu prejednat’s projektantom a stavebnikom

- za zmenu materialu bez suhlasu projektanta a stavebnika nesie zodpovednost dodavatel stavby

- ak bude doba medzi vyprojektovanim a realizaciou dihSia ako 24 mesiacov, je potrebné vykonat
aktualizaciu projektu, resp. aj pri zmene technickych predpisov a noriem

- pri praci je nutné pouzivat ochranné pomocky urené pre tuto stavbu. Pri montazi a prevadzke platia
STN a predpisy BOZP, ako aj pokyny vyrobcov jednotlivych materialov a zariadeni. Pri ich dodrzani sa
zabezpeci spolahliva a bezpectna prevadzka

- PD je spracovana ako zakladny technicky a koncepény navrh, vychadzajic z typizaénych
smernic, technickych noriem a platnych predpisov, v stupni projekt pre stavebné povolenie.
Vzhladom na charakter a rozsah prac (stavebné upravy a udrziavacie prace) méze byt PD pouzita
aj ako realizacna dokumentacia, avSak pocas vystavby je nutné rozmery priebezne kontrolovat
a pravidelne premeriavat, akékolvek odchylky od projektovej dokumentacie okamazite hlasit
projektantovi, s ktorym sa budu rieSit' neSpecifikované detaily !

- Nejasnosti v projektovej dokumentacii je dodavatel’ povinny konzultovat' s projektantom.
- Dodavatel nesie zodpovednost' za overenie rozmerov stavby od zacCiatku realizacie !

- Poc¢as vystavby je nutné dodrzat’ vsetky predpisy a Specifikacie podfa nariadeni vyrobcov
stavebnych materialov a prvkov pouzitych pri realizacii stavby !!!

- Odstranenie azbestocementovej krytiny musi realizovat' Specializovana certifikovana
spoloénost’, ktora taktiez zabezpe€i jeho odvoz podra platnej legislativy.

- Pre ¢o najdetailnejSi navrh stavby a ¢o najpresnesi vykaz materialov, boli v navrhu na realizaciu
stavby pomenované niektoré konkrétne vyrobky od konkrétnych vyrobcov avsak ide len
o koncepény navrh. Pre dany navrh je mozné pouzit’ aj ekvivalentné stavebné vyrobky. Avsak aby
nedoslo k naruseniu konceptu navrhu, mali by ekvivalentné vyrobky a éasti konstrukcii spifat’
minimalne rovnaké statické a mechanické vlastnosti prvkov ktoré su uvedené ako priklad
v projktovej dokumentacii a technickej sprave !!!

4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 01 - Rozluckova sien s.¢. 236/130
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5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE A OKOLITU ZASTAVBU

Stavba nebude mat vyrazny vplyv na okolitu zastavbu. Realiz&cia buracich a novo navrhovanych prac
bude rozdelena na dve etapy a to prace v interiéri a prace v exteriéri. PoCas celej doby vystavby bude
pre verejnost stavba kompletne uzavreta a to minimalne do chvile kym stavba prejde vSetkymi baracimi
a navrhovanymi pracami v interiéri a tak isto vSetkymi buracimi a navrhovanymi pracami v exteriéri
s vynimkou realizacie fasady a prac na podbiti strechy (montaz dosak a lakovanie) zo severnej, juznej
a zapadnej strany. Stavba sa teda moze spristupnit verejnosti ak budu ukonéené vSetky stavebné prace
s vynimkou prac na fasade a podbiti strechy mimo vychodnej strany. Strana s hlavnym vstupom pre
verejnost (vychodna strana) musi byt dokoncena pred spristupnenim verejnosti.

PoCas obdobia kedy bude stavba uzavretd pre verejnost, v stavbe nebude mozné uskutoérovat
smuto€né obrady, je stavebnik (obec) povinny pre smuto¢né obrady vopred vybrat iné miesto, ktoré by
funkciou a vybavenim spifialo vetky potrebné zakonné povinnosti pre dany typ prevadzky. Pre tento G&el
doporucujeme vopred dohodnut’ vyuZitie rozluckovej siene v jednej z nedalekych obci, kde budovou pre
tieto ucely disponuju.

Oznam o uzavreti rozluc¢kovej siene a nahradnych moZnostiach pre smutocné obrady je potrebné
zverejnit na webovych strankach obce ako aj zverejnit dany oznam na informacnej tabuli v obci resp.
v rozhlase (podfa moznosti).

6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Buducim prevadzkovatefom stavby bude rovnako ako doteraz obec Zemplinska Nova Ves. Obec bude
rovnako aj uzivatefom spolu s verejnostou a pozostalymi, ktory sa rozhodnud uskutoénit smutocny obrad
v rieSnom objekte.

V TrebiSove 08/2024 Vlypracoval: Ing. Pavol Furda a kol.
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B. Suhrna technicka sprava

1. Charakteristika Uzemia stavby

B 1.1 Zhodnotenie rieSeného Uzemia

Miesto stavby: ul. Hlavna, obec Zempinska Nova Ves, okres TrebiSov
Parcela: &.p.: 236/6, 239/1, 239/2 - intravilan k.u. Upor
Stavebnik: Obec Zempinska Nova Ves, Hlavna 182/51, Zempinska Nova Ves, 076 16, SR

Obec Zempinska Nova Ves sa nachadza vo vychodnej Casti vychodného Slovenska v Ondavskej rovine
zapadne od vodného toku Ondavy. Z geografickej stranky patri obec Zempinska Nova Ves do
Vychodoslovenskej niziny. Priamo v katastri (izemia Upor sa vyskytuji tieto podne typy: éemnozem,
hnedozem a luzné pddy. Rozloha katastralneho Uzemia Upor je o velkosti 672 ha. Uzemie obce
Zempinska Novéa Ves patri do teplej klimatickej oblasti, teplého a suchého okrsku s chladnou zimou.
Priemerné ro¢na teplota vzduchu je 6 — 8° C. Priemerny ro¢ny uhrn atmosférickych zraZok je 500 az 600
mm. Snehovéa pokryvka v obci trva max. 60 dni v roku. Obec Zempinska Nova Ves ma vSetky znaky
kontinentalneho podnebia. Prevladajuce prudenie vetrov, resp. smer vetra je sever — juh.

B 1.2 VSeobecnd geologicka charakteristika rieSeného Uizemia:

Geomorfolégia
Obec Zempinska Nova Ves leZi na geologickom celku Vychodoslovenska rovina. Zaberd rovinatu ¢ast

Vychodoslovenskej niziny, ktora lezi na juhovychode Slovenska. Nachadza sa v povodi dolnych tokov
riek Ondava, Uh, Laborec a Latorica, priom spojenim Ondavy a Latorice vzniké rieka Bodrog. Z
juhovychodu tu zasahuje aj rieka Tisa. Podlozie tvoria naplavené sedimentarne horniny (ily, ilovce,
piesky, pieskovce, Strky, zlepenec a i.) z holocénu.

Obec Zempinska Nova Ves spadéd pod podcelok TrebiSovska tabula. Je geomorfologicky podcelok
Vychodoslovenskej roviny. Nachadza sa na zapadnom okraji krajinného celku a na jeho Uzemi leZi v
juznej Casti jedina geomorfologicka Cast, Velky vrch. Podcelok zabera rovinatu oblast v zapadnej Casti
Vychodoslovenskej roviny, od Vranova nad Toplou po Zemplinske vrchy a rieku Bodrog. V ramci celku
susedi na juhu s Bodrockou rovinou, na juhovychode nadvazuje Latoricka a na vychode Ondavska rovina.
Na severe a zapade lezi Podslanska pahorkatina, ktora je podcelkom Vychodoslovenskej pahorkatiny a
na juhozépade sa vypinaju Zemplinske vrchy. Tato Cast Vychodoslovenskej roviny patri medzi stredne
husto osidlené a nachadza sa tu mnozstvo obci.

Pody

Vychodoslovenska niZina, na ktorej leZ obec Zempinska Nova Ves, sa Cleni podla substratovo-
morfologicko-hydrologickych kritérii na podoblast Vychodoslovenskej pahorkatiny a Vychodoslovenske;
roviny. Vzajomna kombinécia pddotvornych podmienok, faktorov a pedogenetickych procesov spdsobila,
Ze v oblasti Vychodoslovenskej niziny su rozSirené pddne typy zo skupiny inicialnych péd (fluvizem,
regozem), molickych (Cernozem, Ciemica), ilimerickych (hnedozem, luvizem), hydromorfnych (glej,
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pseudoglej, organozem). Nepatrne su zastlpené typy zo skupiny salinickych (slanisko, slanec) a hnedych
pdd (kambizem). Z genetickych pddnych typov su v obci zastiupené ¢ernozeme luzné a ¢ernozeme luzné
degradované (zapadne od intravilanu mesta), nivné pady (pozdiz rieky Ondavy), nivné pddy oglejené (vo
vychodnej Casti) a luzné pddy glejové (juhovychodne od intravilanu mesta). Su to pddy hiboké s ornicou
22 — 23 cm hibokou, bez skeletu.

Hydrologické pomery

Rajon

Hlavné hydrogeologické regiony 126

Hydrogeologicky region kvarter Ondavy a Tople od Slovenske] Kajne po TrebiSov
Typ priepustnosti medzizrnova
Tvar Polygon
Hlavné hydrogeologické regiony 87
Hydrogeologicky regidon neogeén zapadnej casti Viychodoslovenskej niziny
Typ priepustnosti medzizrnova
Tvar Polygon
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Obrazok: Hydrologicky region mesta TrebiSov

Litologicka charakteristika podkladu odraza aj jeho hydrologické vlastnosti. Predmetné tzemie vyplifiaju
ily, ktorych prietoCnost a hydrogeologicka produktivita je vysoka (T = 1.10-3 — 1.10-2 m2 .s-1).
Hladina podzemnej vody je < 5 m hlboko, v nivach tokov 2 — 0 m hlboko.

Povrchové vody

V blizkosti staveniska (na zapad) preteka vodny tok Chimec. Chimec patri medzi pritoky Trnavky, do
ktorej prudi z vodnej nadrze Velké Ozorovce. Samotna Trnavka je pravostranny pritok Ondavy s dizkou
35 km. Prameni v Slanskych vrchoch, v podcelku Bogota, na vychodnom upati Ploskej (601,8 m n. m.),
juhojuhovychodne od Dargovského priesmyku (473 m n. m.), v nadmorskej vySke cca 470 m n. m. Na
kratkom Useku te€ie na sever, vzapati sa stda na vychod a vytvara predel medzi podcelkami Bogota na
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juhu a Mosnik na severe. Potom pretekd rekreaénym strediskom Biele Studnicky a vteka do
Viychodoslovenske] pahorkatiny, podcelku Podslanské pahorkatina, kde zfava pribera Pecovy jarok.
Preteka obcou Dargov, na jej Gzemi pribera sprava Kamenny potok. Dalej pribera Lieskovec (187,3 m n.
m.) taktiez sprava a pokracuje cez obec Trnavka. Napaja vodnu nadrz Secovce, do ktorej z pravej strany
usti Mila€ a Trnavka pokracuje vychodnym smerom. Preteka cez SecCovce, kde sa na kratkom Useku vetvi
na dve ramena, koryto rieky sa vyrazne rozSiruje a sprava pribera Trnavu. Vstupuje na Vychodoslovensku
rovinu, podcelok Ondavska rovina, tu preteka cez obec Hriadky, pri ktorej pribera lavostranny Visnovsky
potok a prudko sa sta&a na juh. Dalej tecie vyrovnanym regulovanym korytom, zlava sa spaja s Manovym
kanalom, nasledne preteka cez VojCice, okrajom Milhostova a vstupuje na uzemie mesta TrebiSov. Tu v
minulosti napajala pat vodnych nadrzi na pravom brehu, ktoré vyuzival uz zaniknuty cukrovar, a dalej
preteka vychodnym okrajom mesta. Z pravej strany pribera viacero zavlazovacich kanalov, krizuje sa s
kanalom Capliny a preteka okrajom obce Zemplinske Hradiste. Zlava pribera kanaly Kropa a Lesik a
nasledne aj svoj najvyznamnejsi pritok, pravostranny Chimec (99,0 m n. m.). Od hlavného koryta sa
sprava oddefuje Nelovsky kanal, ktory prebieha subezne s Trnavkou a Usti do Kopaného jarku. Trnévka
sa staca postupne na juhovychod, tecie okrajom obce Hran, v blizkosti ktorej sa vlieva do Ondavy.

Klimatické pomery

Klima je tu niZinna, prevazne tepla. Priemerna teplota v januari je - 1,5° az - 5,0°C, v juni 18,5° az 20,5°C
a roCné zrazky 450 az 650 mm. Stavenisko leZi v teplej klimatickej oblasti, mierne vihkej podoblasti, v
teplom, mierne vihkom okrsku.

Zrazky — Priemerné denné maximum Hordce dni
— Priemerné denné minimum Studené noci

Obrazok: Priememé mesacné teploty (30 roény priemer)

Seizmicita uzemia

Podla mapy seizmickych oblasti spada skimana lokalita do oblasti, v ktorej intenzita zemetrasenia
nepresahuje 6. stupei M.C.V. (podfa atlasu SSR 1980). Podla STN 73 0036 dané lokalita neleZi v oblasti
so seizmickymi ucinkami zemetrasenia. Zakladova pdda je unosna. Predpokladéme to na zéklade
rovnakej vystavby v tesnej blizkosti staveniska. Pozemok je v sucCastnosti aktivne vyuzivany.
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B 1.3 Vyznacenie rieSeného Uzemia

Stavenisko sa nachadza v centrélnej ¢asti obce Zemplinsk& Nové ves, na ulici Hlavna. Zelenou Ciarou
je vyznacCeny rieSeny objekt.

B 1.4 Dopravné rieSenie

Budova rozluckovej siene je funkCne napojena na cestu miestnej komunikacie cez existujicu spevnen
plochu a existujuci vjazd.

Projektova dokumentacia nerieSi navrh noveho dopravneho riesenia, ani vypocet —statickej dopravy
existujucej spevnenej plochy. Predpokladame, Ze kapacita spevnenej plochy splfia legislativne
poziadavky, nakolko rozlu¢kova sien riadne funguje.

m 1.5 Vykonané prieskumy a vysledky z nich vyplyvajtice

Pred zaCatim prac bola vykonana vizualna obhliadka a bolo konzultované so spravcom objektu —
zastupitelmi obce Zempinska Nova Ves o stave objektu a moZnostiach stavebnych Gprav a udrZiavacich
prac na rieSenom objekte. Bolo prevedené polohopisné a vySkopisné zameranie autorizovanym
geodetom, ako aj laserové zameranie interiéru vSetkych miestnosti a exteriéru vratane vstupnej terasy.
Zhotovena bola taktiez fotodokumentacia objektu Rozluckovej siene.

Objekt je v stave primeranom dobe vystavby, vykurovanie neexistuje a ani sa neuvazuje. Izolaéné
parametre obvodovych stien sa pri rekonstrukcii menit nebudu, kedZe nejde o typ budovy pri ktorom by
tepelnoizolacné vlastnosti zohravali vyznamnu Ulohu. Rovnako sa pri rekonstrukcii strechy nemeni ani
tepelnoizolaéna koncepcia skladby strechy. Vypocet energetickej hospodarnosti budovy v tomto pripade
nie je potrebny. Nejde o obnovu tepelnoizolatného plasta.
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Stre$na krytina degraduje a zateka, ¢o spdsobuje aj poSkodenia existujlcej brizolitovej fasady. Preto sa
navrhuje rekonstrukcia strechy a fasady bez zateplenia.

Zvody a Zlaby vykazuju znamky kordzie, su vypadané niektoré Casti konStrukcie ako Uchyty, zaroven
v sucCastnosti nie st zvody napojené na existujuci trativod ¢o spdsobuje odtok dazdovej vody na pozemok.
Odvadzanie dazdovych véd je preto neefektivne.

Hlavnym ciefom rekonstrukcie je odstranit’ konstrukéné avizualne chyby, vymenit' stresnu
krytinu s bleskozvodom a klampiarenskymi vyrobkami, upravit podbitie strechy, fasadu
a vybudovat’ okapovy chodnik. Zaroven sa navrhuju povrchové Upravy interiéru ako nova dlazba,
malovka a sadrokartonovy strop. Rekonstrukcia ako celok by tak odstranila existujlice chyby
sposobené ¢asom, tak aby budova bola do buducna lepSie chranena pred poveternostnymi
podmienkami a zaroven sa v exteriéri a interiéri vizualne zmodernizovala pre dalSie pouzivanie.

2. Architektura a stavebné rieSenie

2.1 Architektonické rieSenie

Navrhovany stav budovy pocita so zachovanim existujuceho tvaru budovy, vstupnej terasy ako aj tvaru
strechu. Samotna kompozicia a tvar budovy ostane zachovany. Vizualne sa z exteriéru zmeni povrch
fasady so zachovanim rovnakej bielej farby. Drevené vypine stavebnych otvorov nahradia plastové okna
a dvere s povrchovou Upravou imitaciou dreva. Azbesto-cementovu streSnu krytinu nahradi plechova
streSna krytina Sedej farby so Sedymi poplastovanymi zfabmi a zvodmi. Podbitie strechy sa zrekon$truje,
poneché sa drevené s novym lakovanim. Mramorovy fasadny obklad okolo hlavného vstupu z vychodnej
strany sa ponecha.

-—'

Pohfady — navrhovany stav



Rekonstrukcia rozlii¢kovej siene s.¢. 236/130

2.2 Stavebno-technické rieSenie

BURACIE PRACE

B/00 - Zabezpecit stavenisko

Realizacia buracich a novo navrhovanych prac bude rozdelena na dve etapy a to prace v interiéri a prace
v exteriéri. PoCas celej doby vystavby bude pre verejnost stavba kompletne uzavreta a to miniméalne do
chvile kym stavba prejde vSetkymi buracimi a navrhovanymi pracami v interiéri a tak isto vSetkymi
buracimi a navrhovanymi pracami v exteriéri s vynimkou realizacie fasady a prac na podbiti strechy
(montaz dosak a lakovanie) zo severnej, juznej a zapadnej strany. Stavba sa teda méze spristupnit
verejnosti ak budu ukonéené vSetky stavebné prace s vynimkou prac na fasade a podbiti strechy mimo
vychodnej strany. Strana s hlavnym vstupom pre verejnost (vychodna strana) musi byt dokonéené pred
spristupneni verejnosti.

PocCas realizacie budu pre motorové vozidla pracovnikov dodavatela ako aj pre stavbyveduceho na
parkovanie sluzit odstavné plochy na spevnenej ploche pred budovou. Kancelaria stavbyveduceho bude
zriadend v rieSenom objekte. Samotnéd kancelaria bude zriadend docasne v miestnosti obradnika.
Stavbyveduceho urci dodavatel.

Pocas vystavby bude potrebné dodrziavat vSetky bezpeCnostné predpisy. Dodavatel musi vytvorit také
podmienky, ktoré umoznia aplikovat prislusné ustanovenia predpisov a vyhlasok. PoCas vystavby bude
potrebné zabranit' vstupu na stavenisko nepovolanym osobam — oplotenim. V pripade znecistenia
miestnej a Statnej komunikacie blatom, je dodavatel stavby povinny zaistit o€istenie nivelety vozovky, aby
nedoslo k havarii.

Pocas vystavby bude potrebné dodrziavat’ vSetky bezpeénostné predpisy
najmi zak. 330/96, 124 /2006 !!!

Stavenisko je potrebné opatrit' vystraznou tabulou — odporucana forma:

MIESTO PRE VASE LOGO A INFORMACIE
100 x 20 CM

11 POZOR STAVBA'!!

NAZOV STAVBY:
INVESTOR:
STAVITEL:
STAVBYVEDUCI:

QOB® A M A

" NEVSTUPUJDO MAXIMALNA POZOR NEBEZPECENSTVO mBszA\?gEENu
nesezeetensotrazy | RYCHLOST STANENISKO OPATRNOSY

i I o
PRVA POMOC VSTUP LEN VSTUP LEN VSTUP LEN POZOR!
P OCHRANNEJ S REFLEXNOU v PRACOVN NEBEIPECEMSWO
VYKOP  piou 0o PRIEHLBINY

éﬁt‘:;::NNA HASICI
PRICHOD NA STAVENISKO [: 155 150

HLASTE STAVBYVEDUCEMU &, rotonss TiEsfiov
"&" 158 112

KAucELA'Rll
smvavvr:nucmo

Prichod na stavenisko je nutné hlasit' stavbyveducemu resp. spravcovi budovy alebo
zodpovednej osobe, ktoru urci spravca.
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Navrhované fasadne ramové leSenie:

Certifikované leSenie — FRACASSO S.p.A (ISO 9001:2000) alebo jeho ekvivalent
Sirka 1 m

Dizka podlahy 1,8 m (pozinkované)

Navrhované oplotenie staveniska:
Mobilny plotovy dielec - alebo jeho ekvivalent
Rozmery: 2.000 x 3.450 mm [vySka*Sirka]
Vyplii plotového dielu : zvar. siet z pozink. drotu D3,2/3,2 mm
R&m mobilné dielu : D 40/30 mm
- doCasné oplotenie stavby, staveniska
Prislusenstvo :
- pre kotvenie vhodné pouzit betonovy alebo plastovy mobilny podstavec
- pre poistenie proti vetru pouzit boéné vzpery
- pre znepriehfadnenie moznost pouzit tieniace siete
( doporu€ujeme max. 80% tienivost v kombinacii so vzperami )

..............................
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UloZenie oplotenia v podstavci.

Preprava sutiny:

Pocas buracich prac je odporic¢ané prenajatie odpadového ocefového kontajnera a pre zhadzovanie
existujucej krytiny, odpadu z brizolitovej fasady, drevenych dosak z podbitia a interiérového obkladu,
malovky, vysekanej dlazby a drobného odpadu.

Dizka 3,50 m | Sirka: 1,82 m | Wyska: 1.80% m

Ll O‘
W (@ Mnozstve: 10 m?® Ozoba: 180 m
3 180m

1.80 m

350m

Navrhovany ocelovy kontajner.

Vozidlo na pristavenie a odvoz

Plocha potrebna na zloZenie kontajnera:

cca 150x3.5m

Minimalna manipulaéna vyska:

450m

Maximalna pripustna hmotnost”
5t
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Vozidlo na prepravu veI’koobjemovc kontajnerov (5-10 m3) s ramérigvym né'i{lgdom.

B/01 - Demontaz bleskozvodu

Bleskozvod je nutné demontovat, kvoli demontazi streSnej krytiny. Zarover existujuci bleskozvod
vykazuje znaky poSkodenia medzi, ktoré patria napriklad poSkodené alebo vypadané uchyty na fasade,
chybajuci zvod bleskozvodu na juznej strane a poohybana gulatina bleskozvodu. Existujici bleskozvod
bol realizovany pri vystavbe rozlugkovej siene, existujtice riesenie ochrany pred bleskom tak uz nespifia
dnesné normy a predpisy o ochrane stavieb pred bleskom.

B/02 - Demontaz existujucich klampiarenskych vyrobkov

Zvody a Zlaby vykazuju znamky korézie, su vypadané niektoré Casti konstrukcie ako Uchyty. Zvody
taktiez nie su v si¢astnosti napojené na existujuci trativod, ¢o spdsobuje odtok dazdovej vody priamo na
pozemok. Zlaby na viacerych miestach pretekajl, odvadzanie dazdovych vod je preto neefektivne
a sposobuje zatekanie vody do existujuceho dreveného podbitia a na existujicu brizolitovu fasadu.
Navrhuje sa demontovat vSetky Casti existujuceho systému zvodov a zfabov na dazdovu vodu.

B/03 - Demontaz existujicich poskodenych dosiek podbitia strechy

Podbitie strechy je v stc¢astnosti oblozené drevenymi lakovanymi doskami, ktoré su poSkodené vplyvom
netestnosti v zlaboch, poveternostnymi podmienkami a dihym Gasom od realizacie pri vystavbe.
Poskodenie je badat hlavne na podbiti zo severnej, juznej a zapadnej strany. Z danych dévodov
navrhujeme demontavat’ existujuce drevené dosky podbitia zo severnej, juznej a zapadnej strany.
V pripade nutnosti sa navrhuje demontovat a nasledne nahradit aj pomocna drevena konstrukcia
podbitia. Pri demontaZi je nutné postupovat opatrne aby nedoslo k poSkodeniu existujuceho dreveného
krovu (krokiev a pomdrnice).

B/04 - Demontaz existujucich streSnej krytiny

Na streche rieSenej budovy je polozena existujlica azbesto-cementova stredna krytina. Stredna krytina je
na viacerych miestach popraskana a degradovana. Navrhuje sa kompletne demontovat, postupnou
metédou smerom zhora dole. KedZe ide o zdraviu $kodlivy material, demontéZ azbesto-cementovej
streSnej krytiny musi vykonavat Specializovany dodavatel/ Specializovani pracovnici, ktory maju potrebné
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$kolenie a vybavenie na pracu s azbestovym materialom. Specializovany pracovnici sa taktiez postaraju
0 odstranenie azbetocementoveho odpadu, podia vSetkych pravnych predpisov a noriem.

B/05 - Vybrusenie existujuceho podbitia strechy

V miestach dreveného podbitia, ktoré nevykazuju znamky poSkodenia sa navrhuje dané drevené dosky
podbitia strechy prebrusit a priprait na dalSie prace pri realizacii (neskorSie lakovanie celého podbitia
strechy pri navrhovanych pracach). Jedna sa prevazne o vychodnu stranu budovy.

B/06 - Demontaz drevenej zavetrovacej steny

Na severnej strane vstupnej terasy je namontovana existujica drevena zavetrovacia stena ktora sluzi ako
ochrana pred vetrom pre [udi, ktory po¢as smutoéného obradu stoja na vtupnej terase. Existujlca drevena
zavetrovacia stena ma avSak poSkodené lakovanie, ¢o spdsobilo vplyvom Casu a poveternostnych
podmienok aj degradaciu samotného dreva, preto navrhujeme danu stenu demontovat.

B/07 - Demontaz existujucich svietidiel
Pocas rekonstrukcie sa navruhuju demontovat vSetky existujuce svietidla v interiéri a exteriéri.

B/08 - Osekanie vsetkych zvetralych ¢asti existuucej fasady

Povrch fasady po celom obvode je tvoreny brizolitovou fasadnou omietkou, ktoré je na viacerych miestach
poskodena vplyvom poveternostnych podmienok a zatekanim dazdovej vody, ktora preteka z netestnych
zvodov a Zlabov. Na fasade je rovnako vidiet miesta z ktorych brizolitova omietka opadéava. Navrhujeme
preto osekat vSetky zvetralé Casti fasady.

B/09 - Demontaz existujlucich exteriérovych vyplni stavebnych otvorov

Medzi exterierové vyplne stavebnych otvorov patria existujuce drevené okna po obvode budovy a rovnako
aj drevené dvere pre hlavny vstup z vychodnej strany a dve bocné vstupy z juznej strany. Drevené ramy
okien a dveri vykazuju znamky degradovania. Okna a dvere v budove na viacerych miestach netesnia,
¢o spdsobuje prefukovanie a prievan v celej budove. Navrhujeme preto demontovat vetky exteriérové
okna a dvere a zaroveri demontovat aj exteriérovu krytku ventilatora, ktory Usti z chladiacej miestnosti do
exteriéru cez severnu stenu.

B/10 - Demontaz existujiceheho dreveného obkladu

V rozlUckovej sieni (v hlavnej miestnosti) je v sii¢astnosti po obvode interiérovej steny namontovany do
vySky cca 1,2 m dreveny obklad, na ktorom su badatelné degradécie dreva spéosobené ¢asom. Ide
prevazne o popraskané drevo a uvolnené drevené dosky, ktoré tvoria drevené obloZenie. Navrhujeme
kompletni  demontaz celého obkladu vratane skrytej konStrukcie do ktorej su drevené dosky
nainstalované.

B/11 - Demontaz existujiceheho dreveného stropného obkladu

V rozluckove;j sieni (v hlavnej miestnosti) je strop v suastnosti tvoreny drevenym stropnym obklad, na
ktorom sU badatelné degradéacie dreva spbosobené ¢asom. |de prevazne o popraskané drevo a uvolnené
drevené dosky, ktoré tvoria drevené oblozenie stropu. Navrhujeme kompletni demontaz celého stopného
obkladu vratane skrytej konstrukcie do ktorej su drevené dosky stropu nainstalovane.

B/12 - Vybrusenie starej malovky

Vybrusenie malovky sa prevedie len v rozluckovej sieni, z dévodu dihorocného obdobia bez rekonstrukcie
malovky, ¢o spdsobilo popraskanie zaroven opadavanie kusov mafovky v niektorych miestach miestnosti
prevazne okolo okien, dveri a v rohoch miestnosti.
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B/13 - Vysekanie existujlicej dlazby

Existujuca keramicka dlazba v rozluckovej sieni (hlavnej miestnosti) vykazuje znamky degradacie, medzi
ktoré patri nerovnomerny povrch keramickej dlazby, vypadana Sparovacia hmota zo Skar medzi
jednotlivymi kusmi dlazby, uvolnené kusy dlazby a praskliny na povrchu keramickej dlazby. Tieto vady
mohli vzniknut nespravnou realizaciou pri vystavbe alebo postupnym Casovym degradovanim.
Navrujeme preto kompletne vysekat existujucu dlazbu aZz na existujuci podklad podlahy (existujuci
cementobetonovy poter).

B/14 - Demontaz existujicej rampy a schodiska

Z juznej strany budovy vedie k dvom vedlajSim vstupom do budovy existujuce Zelezobetonové schodisko
s rampou, ktoré je v sucastnosti poskodené a jeho pouzivanie nie je bezpecné z dévodu degradacie
beténového povrchu schodiska. Hrany jednotlivych schodov su odstiepené a povrch naslapnej vrstvy je
nerovny. Degradacia schodiska mohla byt spdsobena nespravnou realizaciou, zlym zlozenim betdnobej
zmesy alebo nespravnou/ chybajucou ochranou schodiska a rampy pred zemnou vihkostou. Navrhujeme
kompletn demontaz existujuceho schodiska a rampy v ratane existujucej zakladovej konstrukcie, ktora
sa nachadza pod schodiskom a rampou.

B/15 — Obkopanie zakladovych konstrukcii

Pre spravne odvadzanie dazdovej vody navrhujeme obkopat zéklady pre pripravu na realizaciu
navrhovaného okapového chodniku. Obkopanie zékladov musi byt realizované pod dohladom
stavbyveduiceho, stavebného dozoru a statika. Ulohou statika bude presne urgit hibku vykopu tak, aby
vykop spifial vetky parametre pre naslednu realizaciu okapového chodnika no zaroveri nesmie vykop
nijako poSkodit konStrukciu stavby a jej statické vlastnosti. Viykopy v okoli zékladovych konstrukcii je
nutné realizovat vyhradne ru¢ne bez pomoci tazkej techniky! Z vychodnej strany (strana s hlavnym
vstupom) budovy sa pred budovou nachadza existujuca spevnena plocha. Vykopana zemina sa
rovnomerne roztiahne ru¢ne alebo za pomoci techniky po blizkej zelenej zatravnenej ploche na pozemku
p.€.239/1 a to v maximalnej hribke 50 mm ¢&im sa okolita zemina zarovna.

B/16 - Revitalizacia existujucej mramorovej dlazby

Povrch vtupnej terasy je tvoreny existujucou mramorovou dlazbou, ktora bola uloZzena na miesto v dobe
realizacii samotnej stavby. KedZe ide o trvacny material, ktory je odolny poveternostnym podmienkam
vode a ¢asovému opotrebovaniu a zaroven samotny material disponuje vy$Sou hodnotou rozhodli sme
sa po dohode so stavebnikom o zachovani mramorovej dlazby. Cez vSetky vySSie zmienené kvality
materialov je na mramorovej dlazbe badat znamky pouZivania prevazne nanosy $piny a prachu v Skarach
medzi jednotlivymi tabulami. Z tohto dévodu je nutné mramorovu dlazbu zrevitalizovat. Zaroven aby sme
mramorovl dlazbu pocCas rekonstrukcie ochrénili doporuCujeme cell plochu prekryt maliarskou
zakryvacou fdliou (plachtou), ktora ochrani povrch od necistdt a prachu ktoré vznikni pocas
rekonstrukcie.

B/16 - Vycistit stavenisko

Pocas realizacie buracich prac vznikne na stavenisku (v stavbe a tesnom okoli stavby) nahromadeny
prach, odpad ainé drobné necistoty, ktoré je potrebné pred zaciatkom realizacie navrhovanych prac
upratat, vycistit v pripade drobného stavebného odpadu uloZit do navrhovaného ocelového kontajnera.

Poznamka:
Lokalizécia jednotlivych buracich prace je zjavna z vykresovej dokumentécie ASR (Buracie prace).
Pri nejasnostiach je potrebné prizvat projektanta.
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NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY A UDRZIAVACIE PRACE

N/01 - Realizacia navrhovaného schodiska a rampy
Z juznej strany pred bo¢nymi vchodomi do budovy, ktorymi sa vtupuje do miestnosti chodby a skladu

navrhujeme vybudovat schodisko s rampou, ktoré bude sluzit pre prevadzkovatela.

Prvym krokom bude vybudovania zakladovej konstrukcie pod navrhovanym schodiskom a rampou,
ktorého Sirka bude po obvode 400 mm. Presné rozmery navrhovanej zakladovej kon$trukcie su videtelné
vo vykresovej dokumentécii (Vykres zakladov — navrhovany stav). Vykop pre zakladovu konstrukciu sa
zrealizuje do hibky -1,25 m pod Uroveri finalnej podlahy 0,00 m, ¢o sa rovna ekvivalentu 0,7 mm pod
uroven okolitého terénu. Spodna vrstva zakladov sa zrealizuje zo zhutneného Strkového podsypu hr. 150
mm. Nasledne sa odleje samotny zaklad z prostého betonu tr. 16/20 hr. 450 mm.

Po boénych strandch schodiska rampy navrhujeme uloZit na betonovu zakladovu konstrukciu DT tvarnice
hrabky 300 mm, ktoré budu sluzit ako postranny zaklad nad Uroviiou okolitého terénu pre odliatie
konstrukcie schodiska a betdnu. Priestor medzi DT tvarnicami sa navrhuje dosypat’ nasypnou zeminou
(vykopanou pri odpokavani zakladov stavby) a vrstvou zhutneného $trkového podsypu hr. min. 100 mm.
Podsyp je nutné zhutnit na min. 35 MPa.

Na zrealizovanu zakladovu konstrukciu sa dalej nainstaluje forma zdrevenych dosék pre odliatie
navrhovaného schodiska s rampou. Presné rozmery schodiska su videtelné vo vykresovej dokumentacii
(Pédorys 1.NP — navrhovany stav). Schodisko bude pozostavat z 3 schodov s vy$kou 160 mm a Sirkou
300 mm. Narvrhovand rampa sa navrhuje s maximalnym sklonom 20°. KonStrukcia bude tvorend
Zelezobetonom tr. C20/25 s vystuZou kari sietou hr. 8 mm s okami 150 x 150 mm.

V nasledujucich navrhovanych pracach pri realizacii navrhovanej protiSmykovej keramickej dlazby
v interiéri navrhujeme rovnakou dlazbou pokriy aj navrhované schodisko a rampu.

4 ‘,,11:!;
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Nazorna ukazka odllevanla schodiska do vopred nalnstalovanej konstrukcie z drevenych dosak.
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N/02 - Realizacia okapového chodnika s drenaznym systémom
Z dovodu lep3ej ochrany zékladovych konstrukcii pred zemnou vihkostou a taktiez z dovodu Upravy

zvadzania dazdovych vod navrhujeme realizaciu okapového chodnika s drendZznym systémom
D=120mm, ktory bude napojeny na existujuci trativod na rieS§enom pozemku stavebnika.

Prvym krokom realizacie okapového chodnika bude natretie odkopanych zakladovych konstrukcii
bitumenovym naterom (napriklad: Den Braven - asfaltovy penetracny lak DenBit DK-ATN, Bostik W271,
Emporo - - asfaltovy penetraCny nater alebo ich ekvivalenty). Nasledne sa pre lepSie odvadzanie
dazdovej vody ulozi do vykopu nopova félia aulozi sa drenazna rira. Strkova skladba obalena
v geotextilii sa zrealizuje podlfa nizSie uvedeného detailu okapového chodnika. Po obvode celého
okapového chodnika sa navrhuje ulozit betonovy obrubnik do betrového 16Zka C20/25.

geotextilia

Strk 32/63

bitumenovy nater
a nopova félia

zvisla drenazna
vrstva

220cm —=—=—2>30cm—

drenazna
rira

—~ e~ -

210¢cm

Navrhovany detail pre zlozenie a skladbu okpapového chodnika s drenaznym systémom.
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N/03 - Montaz navrhovanej plechovej stresnej krytiny
Na existujuci krov sa navrhuje ulozenie novej fahkej plechovej streSnej krytiny. Pre ¢o najjednoduchsie

stavebné rieSenie a zachovanie jednoduchého pdvodného navrhu stavby navrhujeme vyuzitie falcovanej
plechovej streSnej krytiny (napriklad: Lamina schlebach, Maslen - falcovana krytina alebo ich
ekvivalenty). Kvoli nizkému sklonu na Casti strechy nedoporu¢ujeme montaz takzvanych falcovych krytin

.....

13 9 (mm)

10

27

Al SCHLEBACH 1 .

200-715

5 SCHLEBACH PLUS

200-715

Priklad rozmerov prierezu falcovanych profilov Schlebach.

Stojina hrebenovej konstrukcie

Stuzovaci plech

PLX oplastenie
hrebefa i

Boky stojiny

Detail realizacie odvetravania krovu cez hrebefi navrhovanej stresnej krytiny.
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1"
’

Ukazka uloZenia ukonCovacej lity pri falcovanej streSnej krytine.

sklon strechy viac ako 80° - minimalne prekrytie 150 mm sklon strechy viac ako 25° - lezata drazka
@/
/ S

sklon strechy viac ako 10° - s podkladovym pasom sklon strechy menej ako 10 — dvojita lezata drazka

& =

Montazny névod pre napojenie pasov pozdiZne, rozdelené podfa velkosti sklonu stre$nej krytiny.
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Priklad realizacie okapového lemovania pod falcovanu stresSnu krytinu.

N/04 - Montaz navrhovanych klampiarenskych vyrobkov (zvody a Zlaby)

Ako systém pre odvadzanie dazdovych véd navrhujeme poplastované zvody a zfaby DN125 Sedej/
antracitovej farby (napriklad: Lamina EVROmat, BRAMAC - Stabicor M alebo ich ekvivalenty). Vyhodou
poplastovanych zvodov aZfabov je vysoké trvacnost, ochrana proti vihkosti a UV Ziareniu bez
dodatocnych naterov.

Zlab odkvapovy — 2 kusy — 11,6 m

Zlab odkvapovy — 2 kusy — 9,7 m (ZIaby vyspadovat smerom k odtoku spadom min. 1%)

Hrdlo zlabu s odtokom — 4 kusy

Obluk odkvapovej rury — 4 krat (presny sklon uhlov sa ur€i na stavbe — rekonstrukcia)

Spojky, soklové objimky, pripadne ohyby — budu sucastou dodavky podfa potreby — uri dodavater
Odkvapova rura— 2 kusy — 3,3 ma 2 kusy — 3,1 m

Pocet Zfabovych hakov - 48 kusov

(ratané s cca 5% odpadu)

Zlabovy hak

Univerzalne Zlabové ¢elo Yook ol

s tesnenim, prip. Iisované
Spojka Zlabu

Odkvapovy Zlab

Vnuatorny roh 90° ? ———
Obluk odkvapovej rary 42°
Obldk odkvapovej riiry 72° ‘ ‘

Objimka odkvapovej riry 100 mm
+zavit (140, 200, 300 mm),

Odkvapova rura
Spojka odkvapovej rury
dbocka odkvapovej rury
Klapka pre zber dazdovej vody -~

Soklovy ohyb
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Stanovit smer spadu. Zohladnit sklony cca. 3-5 Vietky hdky ktoré budu v linii spadu zoradit

mm na jeden meter. Oznacif miesto ohybu vedla seba. Vyznadit spad. Priklad: ak je dizka
hdku pre najvy3si bod. spddovaného Zlabu 5 m a spdd bude 5 mm na
V oblastiach bohatych na sneh pripevnit Zlab 1 m vyznadime si na zoradenych hékoch Sikmu
tak, aby sa mohol sneh zosunut ponad Zlab. liniu so spddom 25 mm medzi krajnymi hkmi

Miesta ohnutia ostatnych drZiakov Zlabu tak
urci sikmd linka. Hak ktory sme si oznacili ako
najvyssi bod Zlabu je vyznaleny Sipkou

3

Driiak Zlabu ohnut podla sklonu strechy tak, Drziak zapustit tak, aby skridly neboli
aby bol zadny okraj Zlabu o 5 aZ 10 mm vyssie nadvihované

ako predny. Zamedzi sa tak pretekaniu k stene

domu.

MontaZ hékov zac¢iname osadenim krajnych Po osadeni krajnych hékov si medzi nimi
natiohneme Snury pre osadenie medzilahlych
hakov. Sklon skontrolujeme vodovéhou
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Stanovit umiestnenie hrdla odkvapovej rury

Naznacit vyrez pre otvor odtoku s pomocou hrdla
Zlabu

Vyvrtat dieru k vystrihnutiu odtokového otvoru v
Zlabe noZnicomi na plech

Vystrihnut odtokovy otvor v Zfabe

Odtok vsunut najprv do predného navalku

Miernym sklepanim vytvarovat vystrihnuty okraj
otvoru smerom dole ako odkvapovu hranu pre
vtekajucu vodu

12

Pevne dotlacit na Zfab a zafixovat sponami na
zadnej strane
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Odstranenie ochrannej folie zo zfabov a rur Na prichytenie 3fabu st uréené prichytky na
odporucame oz po predbeZznom osadeni na drzioky Zlabovom hdku. Dbat na presné dosadnutie

Zlabu (2laby), resp. objimky (riry) konca héku do predného névalku 2fabu.

- Pre spajanie Zlabov je potrebné pouzit spojky s nasadenym gumovym tesnenim

N/05 - Montaz chybajucich drevenych dosak podbitia strechy
Na miestach kde sa vykonala demontaz poSkodenych dosak podbitia (severnd, juzna a vychodna strana

budovy) sa navrhuje montaz novych drevenych dosak podbitia z profilov tatransky smrek 11 x 96 mm.
Jedna sa o najbeznejsii dreveny obklad podbitia striech, ktory sifia vSetky navrhované viastnosti
a vizualne bude splivat s existujicim podbitim z vychodnej strany budovy. Dizku dosék potrebnych na
realizaciu podbitia si uréi dodéavatel. Smer podbitia sa navrhuje pozdizne s hranou stresnej krytiny.

llustraCny obrazok navrhovanych profilov tatransky smrek pre podbitie strechy.
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N/06 — Montaz navrhovanych vyplni stavebnych otvorov (okien a dveri)
Sucatou rekonstrukcie je aj vymena existujucich drevenych okien a dveri za novonavrhované plastové

okna a dvere s izolatnym trojsklom. Pre zachovanie vizuélu drevenych okien navrhujeme z exteriéru
a interiéru povrchovu upravu plastovych okien s imitaciou dreva — dub sivy. Konkrétny navrh plastovych
okien a dveri zahriiuje okna dvere z 6-komoroveho plastového profilu s izolacnym trojsklom 4-16-4-16-4
Ug=0,6 W/m2 K, sucinitel celého okna Uw=0,8 W/m2 .K. V3etky vypliové konstrukcie v obvodom murive
je nutné po obvode montovat (utesnit) pomocou kompresnych pasok, ktoré budu zaomietnuté do osteni
otvorov. Pri vSetkych novonavrhovanych oknach sa zaroven navrhuje zrealizovat parapet z interiéru
a exteriéru.

ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
‘ ' ‘ ' ‘ ' 3irka - 4750 mm 1 3krat dvojdvere plast (imit. drevo)
g 2 : vyéka - 2385 mm POZNAMKA - 3 dvojdvere umiestnené v jednom rame
‘ k ‘ k ‘ k - sklenena vyplri
hrabka - 100 mm
_ ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
‘ Sirka- 980 mm 1- pravé dvere plast (imit. drevo)
" vyika - 2085 mm POZNAMEKA - sklenena vyplii
hribka - 100 mm
ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
' irka - 880 mm 1-favé dvere plast (imit. drevo)
k vytka - 2085 mm | POZNAMKA - sklenend vyplii
hribka - 100 mm
ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
Sirka - 580 mm 3 jednokridlové okno | plast (imit. drevo)
vygka - 1490 mm POZNAMKA - jednokridlove otvaracie a sklopné okno
- vrch okna tvori polkruh r = 290 mm
hribka - 100 mm
ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
@ 3irka- 1170 mm 1 dvojkridlové okno | plast (imit. drevo)
. vytka - 1180 mm POZNAMEKA - dvojkridlove otvéracie a sklopné okno
- vrch okna tvori polkruh r = 585 mm
hrabka - 100 mm
ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
Sirka - 550 mm 2 jednokridlové okno | plast (imit. drevo)
7N -
wika - 550 mm | POZNAMKA - jednokridlove otvaracie a sklopné okno
hrdbka - 100 mm

Viypis navrhovanych okien a dveri s potrebnymi parametrami pre realizovany navrh.
Pred samotnou realizaciou a zadanim okien a dveri do vyroby je dodavatel okien a dveri povinny
skontrolovat' a zamerat v8etky dané rozmery stavebnych otvorov podfa skutkového stavu.

Dodavatel prebera plnt zodpovednost za spravnost rozmerov okien a dveri !!!




PE tesniaci povrazec

Izolaéna PUR pena TYTAN
Exteniérova ochranna paska

Exteriérovy parapet
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Detail osadenia okna v stavebnom otvore.

N/07 - Montaz navrhovanej zavetrovacej steny ,
Zo severnej strany terasy sa medzi obvodovu stenu a nosny stlp navrhuje montaz zavetrovacej steny.
Navrhovand stena bude zhotovena ako presklenie s plastovym ramom. Pre zachovanie vizualu
navrhujeme z povrchovu Upravu plastového ramu s imitaciou dreva — dub sivy. Pre detailné zachovanie
konkrétnej povrchovej upravy a vizualu doporucujeme aby dodavatefom zavetrovacej steny bol uréeny
rovnaky dodavatel ako pri oknach a dverach. Postup montaze navrhujeme taktieZ rovnaky ako pri
osadzani okien a dveri. Z exteriérovej strany (severnej) sa navrhuije realizacia parapetu pre odvadzanie

dazdovej vody
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ROZMERY

POCET KUSOV

DRUH

MATERIAL

@

Zirka - 2530 mm

1

stena

plast (imit. drevo)

vyska-2330mm

hribka - 100 mm

POZNAMEKA - zavetrovacia stena na vstupnej terase
- vyplri tvorena 4 sklenenymi tabulami

Vypis s potrebnymi parametrami pre realizovany navrh steny.

Pred samotnou realizaciou a zadanim do vyroby je dodavatel zavetrovacej steny povinny skontrolovat
a zamerat vSetky dané rozmery stavebného otvoru podfa skutkoveho stavu.

Dodavatel prebera plnt zodpovednost za spravnost rozmerov !!!

N/08 - Realizacia navrhovanej dlazby
V mmiestnosti rozlu¢kovej siene (hlavna miestnost) navrhujeme realizovat podlahovu plochu uloZenim
novej keramickej protiSmykovej dlazby. Navrhujeme pouzitie keramickej dlazby s rozmermy 60 x 60 cm
a hrabke 1 ¢cm a so sivou povrchovou upravou. Po dohode medzi stavebikom a dodavetelom moZe dojst
k zmene rozmeru a povrchovej Upravy keramickej dlazby. Dlazba sa bude klast na celu plochu miestnosti
o velosti 45,1 m2. Dodavatel je povinny pri dodavke pozadovanej dlazby poditat so vzniknutym odpadom,

ktory odhadujeme okolo 5%.
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V pripade Ze povrch po vysekani existujucej dlazby nebude rovny navrhujeme ho zarovnat' nivelanou
vrstvou o potrebnej hribke ktort uréi dodavatel podfa skutkového stavu po vysekani existujucej dlazby.
Nasledne sa povrch oSetri penetraénym prostriedkom. Samotna dlazba sa nasledne ulozi na vopred
rozotreté lepidlo. Medzi jednotivymi kusmi dlazby sa navrhuje vynechat medzera 2 mm, ktora sa navrhuje
vyplnit bielou $parovacou hmotou.

Navrhovany postup realizacie keramickej dlazby:

PRIPRAVA PODKLADU

01 Podkiad pod dlazdice musi byt
nosny, bez prasklin, Cisty a rovny.
Nerovnosti najprv vyrovnajte pomocou
nivelacnej hmoty a potom plochu oSetrite
penetracnym prostriedkom.

02 Penetraciu rozotierajte gumovou

stierkou. Takto vzniknuta rovna plocha
musi eSte cca 2 dni schnut’ (presnu dobu

schnutia zistite v udajoch vyrobcu).
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PLANOVANIE POKLADANIA

03 Pred kiadenim porovnajte farebné

odtiene, pripadne ich jemné rozdiely s
udajmi vyrobcu na krabici. Tieto data
musia na vSetkych Skatuliach suhlasit.
Dlazdice kladte striedavo a minimalne z
3 Skatul.

04 Pri pokiadani do pravého uhla
vyrovnajte prvy rad podla tesarskej
Snury, ktora napnete uprostred
miestnosti paralelne s boCnymi stenami.
Potom pokracujte dalej na Celnej stene.
Davajte pozor na zachovanie danych
dilataCnych Skar v beténe a mazanine.
Hlavne vonku kladte dlazdice v malych
poliach.

LEPENIE DLAZDIC

05 Lepidlo na dlazby rozmieSajte

miesacim nastavcom na vitacku pri
nizkych otaCkach. Vznikne tak
homogénna hmota.

06 Teraz nanasajte lepidlo ozubenym

hladidlom na podklad v usekoch, ktoré
fahko zvladnete spracovat.
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a7 Kladenie podlahovych dlazdic sa
vykonava miernym vtlaCenim dlazdice do
lepidlového 16Zka a poklepanim
gumovym kladivkom. Dlazdice v3ak
nemozno sklepat az na podklad.

08 Prikiadeni dodrzujte Sirku Skar,
udanu vyrobcom. Ako pomdcka sluzia
dlazdicoveé krize alebo kladenie podla
tesarskej Snury.

PRIPEVNENIE SOKLOVYCH DLAZDIC

09 izolaznu pasku (zvysnu z
predchadzajuceho nanasania mazaniny)
nastrihajte tak, aby licovala s hornou
hranou dlazdice. Teraz naneste na
zadnu stranu soklovej dlazdice lepidlo a
dlazdicu nalepte na stenu. Dodrzujte
pritom priebeh Skar ako na podiahe.

10 Pre dodrzanie Sirky Skar podlozte
pod soklové dlazdice drevené koliky.
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10 Pre dodrzanie Sirky Skar podlozte
pod soklové dlazdice drevené koliky.

SKAROVANIE

11 ro uplnom vytvrdnuti lepidla mézete
zacat so Skarovanim podlahy.
NamieSajte si len tofko, kolko za danu
dobu spotrebujete.

Hmotu potom rovnomerne rozotrite po
dlazdicovej podlahe a gumovou stierkou
zaplite Skary priecne K ich priebehu.
Kym je Skarovacia hmota eSte vihka,
odstrante z dlazby zvysky Skarovace]
hmoty opat gumovou stierkou.

N/09 - Stavebné upravy navrhovanej fasady
Po odstraneni v8etkych zvetralych Casti existujucej brizolitovej fasady sa navrhuje cely povrch fasady

natriet penetreCnym naterom uréenym do exteriéru na fasadu a povrch vyrovnat sanacnou omietkou.
(napriklad: Baumit UniPrimer, Den Braven — Hibkova penetracia NANO, Ceresit CT175 a podobné resp.
ich ekvivalenty). Nasledne sa na cell fasadu nanesie lepiaca malta (napiklad: Den Braven - lepiaca
stierkova malta Fasada UNI, Ceresit CM22, Baumit BauKleber alebo ich ekvivalenty), ktora méa za ulohu
dorovnat nerovnosti fasady a na ktoru sa ulozi sklotextilna mrieZka. Povrch novonavrhovanej fasady bude
tvoreny silikatovou fasddnou omietkou (napriklad: Baumit SilikatTop, Weber Weberpas a podobné) .

Sucastou fasadnych uprav je namontovanie nového krytu ventilatoru na severnej strane budovy
vystupujiceho z miestnosti chladiarne.

Zaroven navrhujeme premalovanie existujuceho krytu (dvierok a ramcéeku) elektrickej skrinky
nachadzajucej sa na severnej strane zapadnej steny. Na premalovanie je potrebné pouZit farbu uréend
na kov. Doporucujeme dvojity nater bielej alebo svetlosivej farby.
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N/10 - Navrhované lakovanie dreveného podbitia strechy
Novorealizované drevené podbitie strechy zo severnej, juznej a zapadnej strany spolu s existujucim

drevenym podbitim strechy z vychodnej strany budovy navrhujeme nalakovat ochrannym lakom — lazurou
(napriklad: Lazurol Topdecor, Chemolux S Klasik, Osmo — ochranna lazura, alebo ich ekvivalenty), ktory
bude chranit drevené podbitie pred Skodcami, vodou a poveternostnymi podmienkami.

B G :
SN

llustraCny obrazok lakovania dreveného podbitia strechy lazurou.

N/11 - Upravy elektroinstalacie
Navrhuje sa vymena niektorych Casti elektrointalacie. VSetky Specifikacie s obsiahnuté v samostatne;

Casti projektovej dokumentécie, ktora je jej neodelitelnou sucastou. (ELi a ochrana pred bleskom)

N/12 - Realizacia sadrokarténového stropného podhladu
Sadrokarténovy podhlad sa navrhuje na celej ploche stropu rozlu¢kovej siene (hlavnej miestnosti). Prace

je potrebné skoordinovat s Upravami elektroinstalacie Podhlad uvazujeme so svetlou vySkou 4100 mm.
Po zrealizovani natriet 2 x bielou farbou urenou na sadrokarton (napriklad: SADAKRIN alebo ekvivalent).

POZOR: pocas obhliadky nebol umozneny vystup do podkrovia, nakofko chyba revizny otvor.
Tvar a Specifikacia krovu, bola zjavna z projektovych dokumentacii z minulosti, ktori poskytla
obec. Preto je nutné po strhnuti existujuceho obkladu skontrolovat aj Zivotnost a Uinosnost’
dreveného krovu !!!
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Ukazka montaZe na priklad SDK podhladu — ukazka je pri pouZziti systému RIGIPS, na stavbe je mozné
pouzit aj jeho ekvivalent:

@ Zameranie a montaz stropnych profilov

wd

Nosny rost plafénu-podhladu je dvojuroviiovy. Hornu vrstvu
tvoria nosné konstrukéné RigiProfily R-CD, pripevnené na nosny
strop prostrednictvom zavesov a zavesnych drétov s okom.
Spodné R-CD RigiProfily sa nazyvaju montazne a pripeviuju sa
na ne sadrokartonoveé dosky.

Na stene si vyznacime polohu a obrysovu Ciaru podhfadu.
Pamatajme si, Ze vyznacCujeme uroven konstrukcie, preto pri
vyznacovani nezabudnime zohladnit hribku materialu, ktory na
strop pouzijeme.

@ Akusticka izolacia profilov

Na obvodové RigiProfily R-UD nalepime samolepiace penove
tesnenie, ktoré vyraznou mierou vplyva na akustické parametre
celého plafonu. Pozrite si, aké akustické viastnosti maju
odhlu¢énené, zvukotesné steny.
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@ Priprava ro$tov pre prichytenie stropu zo sadrokarténu

R-UD RigiProfily pripeviiujeme na obvodovu stenu po predvitani
plastovymi natikacimi hmozdinkami, prip. inymi vhodnymi
pripeviiovacimi prostriedkami podfa druhu materialu, ktory na
strop pouzijeme. Vzajomny rozostup pripevnenia je max. 800
mm. Vzdialenost prvého pripojenia od rohu miestnosti je
maximalne 200 mm.

@ Rozmeriame polohu zavesov

Zavesy rozmiestnime tak, aby ich rozostup v smere nosnych
profilov bol max. 900 mm a rozostup v kolmom smere bol max.
1000 mm, tym vznikne ,siet” zavesov 0,9 x 1 m. Vzdialenost
prvého nosného CD profilu od steny je max. 333 mm a
vzdialenost prvého zavesu od steny je max. 300 mm.
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@ Pripevnenie drétu s okom pre zavesenie
sadrokartonového stropu

Drét s okom k nosnému stropu pripevnime bud' jednym ocefovym
stropnym klincom DN6 do beténového stropu, alebo jednou
skrutkou s plochou hlavou typu FN na drevené prvky stropov, a
to do boku tramu, kde je skrutka namahana na strih. Na nosné
kotvenie plafénu zo sadrokartonu na nosny strop nie je povolené
pouzivat plastové natikacie hmozdinky.

@ Montaz zavesov pre sadrokartonovy strop

Na ukotvené droty sa cez pero namontuju zavesy. Odporu¢ame
pouzivat Stvorbodovy zaves kvoli vy3sej nosnosti a jednoduchsej
montazi podhfadu.
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@ Montaz RigiProfilov pre ukotvenie podhladu zo
sadrokartonu

Na obvodové R-UD RigiProfily polozime nosné R-CD RigiProfily
a nasledne do nich "naklikneme" perové zavesy. R-CD RigiProfily
mézeme nadstavit na dizku pomocou spojovacich kusov na R-
CD. Susediace nadstavenie R-CD RigiProfilov vystriedame
minimalne o Sirku dosky (min. 1 200 mm). Toto plati aj pre
spodné montazne R-CD RigiPprofily.

Montazne R-CD RigiProfily vioZzime do obvodovych R-UD
RigiProfilov a krizovymi spojkami ich spojime s nosnymi R-CD.
Maximalny rozostup montaznych RigiProfilov je 500 mm.

Osadenie a vyrovnanie sadrokartonu pri montazi
sadrokarténového stropu

Osadeny rost z R-CD RigiProfilov este pred pripevnenim
sadrokartonovych dosiek vyskovo vyrovhame do vodorovnej
polohy pomocou vodovahy alebo pomocou laserového
nivelacného pristroja.
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@ Material na strop bez spojov

Sadrokartonoveé dosky Rigips 4PRO su idealne na pouZitie pri
kon3rukcii stropu. Pripeviiujeme ich na montazne R-CD
RigiProfily rychloskrutkami Rigips typu TN 212, vo vzdialenosti
max.170 mm. Dosky orientujeme vzdy dizkou kolmo na
montazne profily.

Umiestenie spojov sadrokartonoveho stropu

Spoj priecnych hran dosiek musi byt umiestneny na montaznom
R-CD RigiProfile. Priecne Skary susednych dosiek musime
vystriedat minimalne o jeden montazny profil, t.j. aby
nedochadzalo k tvoreniu krizovych spojov. Dosky 4PRO
skracujeme tak, aby sme na priecne spoje dosiek pouzivali
pévodnu nerezanu PRO hranu. Montaz stropu so sadrokartonom
je naozaj rychla.
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@ Napojenie sadrokartonoveho stropu k obvodovym
stenam

Pri napojeni sadrokartonového podhladu s obvodovymi stenami
ponechame 3karu o Sirke cca 6 mm, ktora nam zabezpedi
priestor pre spravne vytmelenia tohto napojenia.

@ Priprava zmesi na tmelenie sadrokarténu

Rozrobime si s vodou Skarovaci tmel (naprikiad praskovy tmel
Vario) na tmelenie sadrokartonovych dosiek podla pokynov
vyrobcu na obale.
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@ Tmelenie sadrokartonu

Na spoje dosiek nanesieme tenku vrstvu Skarovacieho tmelu a
tmel rozotrieme do stratena.

Pouzitie vystuznej pasky

Do vrstvy tmelu viozime vystuznu sklovlaknitu pasku a zfahka ju
pretiahneme Spachtfou s tenkou vrstvou tmelu. Splostené PRO
hrany dosiek ufahCuju zakladné tmelenie, kedZe tmel s paskou
sa nanasa len do vybratia hran dosiek.

@ Pretmelenie skrutiek na sadrokarténovom strope

Pomocou Spachtle pretmelime hlavy skrutiek, dosiahneme tak
dokonale hladky povrch bez spojov. Hladky strop zo
sadrokartonu nie len efektne vyzera, ale pini aj dalSie izolacné a
akusticke vlastnosti.
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Napojenie stropu na obvodovu stenu

Do 3kary medzi podhfadom o okolitymi stenami nalepime
samolepiacu klznu pasku a nasledne vyplnime Skaru tmelom.

@ Opatovné tmelenie sadrokraténového stropu

Po zaschnuti prvej vrstvy tmelu sa spoje prestierkuju druhykrat
Skarovacim tmelom. Hranou hladitka tmel roztiahneme do Sirky a
uhladime do stratena, aby nam vznikol celistvy povrch, strop bez
Spojov.

Na koneénu upravu povrchu stropu mézeme pouzit pastovy tmel
ProMix Mega, ktory je obzvlast vhodny na finalne tmelenie.
Vyhoda dosiek 4PRO sa pri vSetkych krokoch tmelenia odrazi na
uspore ¢asu a spotrebe tmelov.
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Brusenie sadrokartonu pre hladky strop bez spojov

Po zaschnuti tmelu prebrasime tmeleny povrch brasnou
mriezkou pripevnenou do rucného drziaku. Pri briseni musime
dat' pozor, aby sme neporusili vystuznu pasku ani priliehajuci
povrch kartonu sadrokartonovych dosiek a bez porusenia
dosiahli hladky povrch stropu, bez viditefnych spojov.

Ukazka mozného kotvenia krokiev na priklade pouzitia krokvovych nastavcov.
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N/13 - Realizacia novej mal'ovky
V rozluckovej sieni navrhujeme zrealizovat novi malovku bielej farby a to v dvoch vrstvach na vsetky

steny a strop. V pripade Ze pri buracich pracach a a vybrusovani existujucej mafovky doslo k vyraznemu
opadéavaniu existujucej omietky, navrhujeme zrealizovat opravy s lepiacou maltou, sklotextilnou sietkou
a novou vapennocemntovou omietkou. Podklad pred malovanim navrhujeme potriet v celom rozsahu
penetranym naterom.

N/14 - Montaz novych navrhovanych svietidiel (interiér a exteriér)

V exteriéri navrhujeme montaz novych svietidiel na novonalokované podbitie strechy nad vtupnou
terasou. V interiéri navrhujeme montaz novych svietidiel vo vSetkych miestnostiach. Vyber typu svietidiel
zalezi od stavebnika a vysutazeného dodavatela.

N/15 - Montaz navrhovaného bleskozvodu

Na ochranu pred bleskom musi byt na objekte vyhotovena komplexna ochrana pred bleskom na zaklade
analyzy rizika pola suboru noriem STN EN 62 305, ktory je sucastou tejto projektovej dokumentécie
v profesijnej Casti — Elektroinstalacia a ochrana pred bleskom

N/16 - Vypratanie stavby a uvedenie budovy do prevadzky
Sucastou navrhovanych stavebnych uprav a udrziavacich prac je aj finalne vypratanie stavby a uvedenie

budovy do prevadzky. Dodavatel je zaviazany po dokonéeni vSetkych vy$Sie zmienenych prac v interiéry
a exteriéry upratat vSetok odpad, ktory vznikol po¢as realizacie. Jedna sa predovsetkym o odpad z obalov
a zvyskov stavebného materialu, ktory sa pouzil na rekonstrukciu. Na zeminu v okoli stavby, kde sa po¢as
vykopovych prac roztiahla dana vykopovéa zemina na existujucu zeminu (v navrhovanej hrubke max.
50mm), navrhujeme vysiat travnik.

Stavebnik je povinny zabezpecit upratanie stavby pred samotnym zavedenim budovy do prevadzky.
Jedna sa o bezné upratovacie prace ako zmytie podlahy, umytie okien a dveri od prachu a podobne.
Stavebnik nasledne zabezpedi nastahovanie zariadenia, vybavenia a doplnkov potrebnych pre bezné
vyuZitie rieSeného objektu. Pred samotnym uvedenim stavby do prevadzky stavebnik (obec) oboznémi
verejnost prostrednictvom obecnej webstranky a oznamu na obecnej tabuli o datume uvedenia stavby do
prevadzky, z dévodu informécie obfanov 0 moznom vyuziti rozlic¢kovej siene.

3. RieSenie poziarnej bezpecnosti

Projekt PBS tvori samostatnu Cast projektovej dokumentacie a tvori jej neoddelite/ni sucast. Prijazd
hasi¢skej techniky k vstupom do navrhovanej stavby bude umozneny po jestvujucich komunikaciach,
ktoré svojou realizaciou vyhovuju poZiadavkam STN 730802.

VSetky blizSie Specifikdcie su obsiahnuté v profesijnej Casti — RieSenie poziarnej bezpeénosti
projektovej dokumentécie
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4. Starostlivost o zivotné prostredie a odpadové hospodarstvo

- stavba nebude negativne ovplyviiovat ZP, objekt je stavebno-technicky navrhnuty v stlade so
sucasne platnymi STN

Odpady

Pri vystavbe sa predpoklada vznik odpadov kategorie O — ostatné a N — nebezpecné v zmysle podfa
vyhlasky MZP SR €. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov
a Zakona €.79/2015 Z.z. Odpady vzniknu najma pri rekonstrukcii pévodnej budovy a buracich pracach .

Predpokladana produkcia druhov odpadov pocas vystavby

Kéd Nazov odpadu Kategoéria

08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky N 10 kg
08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 10 kg

08 04 09 Odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadla alebo iné
nebezpecné latky N 20 kg

08 04 10 Odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09 O 20 kg

1501 01 Obaly z papiera a lepenky O 100 kg

1501 02 Obaly z plastov O 35 kg

1501 10 Obaly obsahujlce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované obaly nebezpecnymi
latkami N 20 kg

17 01 07 Zmesi betdnu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 170106 00,5t
17 04 05 Zelezo, ocel O 10 kg

17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 O 5 kg

17 02 01 Drevo O 0,1

20 01 01 Papier a lepenka O 50 kg

20 01 02 Sklo O 50 kg

20 01 39 Plasty O 50 kg

20 03 01 Zmesovy komunélny odpad O 1t

170605- stavebné materialy obsahujuce azbest -,N“ - 18t
»N“ - likvidacia na kvalifikovanu skladku - prizvat’ certifikovaného dodavatela !!!

Odpad z demolécii pocas realizacie stavby sa bude zhromazdovat podia druhov a bude zabezpeceny
pred znehodnotenim, odcudzenim, alebo inym neZiaducim Unikom. Bude zabezpeCené zhodnotenie
odpadu, alebo jeho zneSkodnenie spésobom odovzdania odpadu len osobe opravnenej nakladat s
odpadmi. Bude sa viest a uchovavat Evidencia odpadov o druhoch a mnozstve odpadov, z ktorymi sa
naklad a o ich zhodnoteni a zne$kodneni, podla prilohy &. 3 k Vyhlaske MZP SR &. 238/2001 Z.z. v
zneni Viyhlasky €.509/2002 Z.z. a v zmysle Vyhl.¢. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov
v zneni Vyhl.¢. 409/2001 Z.z. Budu sa pravidelne ohlasovat ustanovené Udaje z evidencie prislusSnému
organu 8t. spravy odpad. hospodéarstva. Bude umozneny organom §t. dozoru v odpad. hospodarstve
pristup na stavbu, do priestorov zariadeni, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyziadanie bude
predlozena dokumentacia a poskytnuté pravdivé a Uplné informacie suvisiace s odpad. hospodarstvom.
Investor je povinny odpad odovzdat firme, ktord ma opravnenost na zneSkodrnovanie prislusného druhu
odpadov, pri¢om pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutia stavby je potrebné sa preukazat zmluvami,
kde bol odpad zneSkodneny. Odpady, ktoré vzniknu pri stavebnej Cinnosti, je potrebné na stavenisku
zhromazdovat na vyhradenych miestach, t.j. ich do¢asné uloZenie pred dalSim nakladanim s nimi, triedit’
ich podfa druhu vratane oznacovania (najma nebezpeéné odpady), alebo oddelovat zlozky odpadov na
samostatné druhy odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim a neziaducim Unikom.
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5. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost’ prace - Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajice zo zasad
ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci, hlavne zakonnik prace €.167/1991 Zb, vratane neskorsich
doplInkov a predpisov a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych préac.
Je potrebné pouZivat ochranné pomdcky a prostriedky, oSetrovat ich a kontrolovat ich pouzivanie.

- Zakon €. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia [udi, v zneni neskorSich predpisov.

- Nariadenie vlady ¢. 387 / 2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného
oznacenia pri praci.

- Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisku.

- Nariadenie vlady €. 395 / 2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

-Nariadenie vlady ¢&. 396 / 2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

- Nariadenie vlady €. 392/ 2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Vyhl&Ska €. 374/1990 Z.z. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
- Zakon €. 311/2001 Z.z Zakonnik prace, v zneni neskorsich predpisov.

- Nariadenie vlady ¢&. 444/2001 Z.z. o poziadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

- Predpis &. 147/2013 Z. z.VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.
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ZavereCné upozornenia:

Pred zaciatkom vykopovych prac je nevyhnutné preskumat zaujmové uzemie, ¢i nim neprechadzajl
neevidované podzemné vedenia. Pri projektovej priprave aj realizacii stavebnych prac je potrebné
reSpektovat platnu legislativu najmé Zéakon €. 50/1976 Zb.Zakon o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon).

Bezpecnost prace musi zodpovedat zasaddm ochrany zdravia pri préci. Ide o urover bezpe¢nosti

a ochrany zdravia z hladiska prevadzky dokoncenej stavby, ale aj z hladiska realizacie navrhovanej
stavby je potrebné, aby dodévatelia stavby dodrzali vSetky povinnosti stanovené vyhlaskou 374/1990
Zb. Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Uradu o bezpecénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Zhotovitel stavebnych prac musi v rdmci dodavatelske;
dokumentacie vytvorit podmienky pre zaistenie bezpecnosti prace a opatrenia na zabezpedéenie
staveniska v Case ked sa nepracuje. Pre Cinnost navrhovanej prevadzky musia byt zabezpecené
zakladné poZziadavky v oblasti bezpecCnosti prace a technickych zariadeni, ktoré ustanovuje Vyhlaska
Slovenského uradu bezpecnosti prace €. 59/1982 Zb.

- PD je spracovana ako zakladny technicky a koncepény navrh, vychadzajic z typizaénych
smernic, technickych noriem a platnych predpisov, v stupni projekt pre stavebné povolenie.
Vzhladom na charakter a rozsah prac (stavebné upravy a udrziavacie prace) méze byt PD pouzita
aj ako realizacna dokumentacia, avSak pocas vystavby je nutné rozmery priebezne kontrolovat
a pravidelne premeriavat, akékolvek odchylky od projektovej dokumentacie okamzite hlasit
projektantovi, s ktorym sa budu riesit' nespecifikované detaily !

- Nejasnosti v projektovej dokumentacii je dodavatel’ povinny konzultovat' s projektantom.
- Dodavatel nesie zodpovednost’ za overenie rozmerov stavby od zaciatku realizacie !

- Pocas vystavby je nutné dodrzat’ vsetky predpisy a Specifikacie podfa nariadeni vyrobcov
stavebnych materialov a prvkov pouzitych pri realizacii stavby !!!

- Odstranenie azbhestocementovej krytiny musi realizovat' Specializovana certifikovana
spoloénost, ktora taktiez zabezpe€i jeho odvoz podla platnej legislativy.

- Pre ¢o najdetailnejSi navrh stavby a ¢o najpresnesi vykaz materialov, boli v navrhu na realizaciu
stavby pomenované niektoré konkrétne vyrobky od konkrétnych vyrobcov avsak ide len
o koncepény navrh. Pre dany navrh je mozné pouzit' aj ekvivalentné stavebné vyrobky. AvSak aby
nedoslo k naruseniu konceptu navrhu, mali by ekvivalentné vyrobky a éasti konstrukcii spifat’
minimalne rovnaké statické a mechanické vlastnosti prvkov ktoré su uvedené ako priklad
v projktovej dokumentacii a technickej sprave !!!

V TrebiSove 08/2024



