
Rekonštrukcia rozlúčkovej siene s.č. 140/44 

 

„REKONŠTRUKCIA ROZLÚČKOVEJ SIENE s.č. 140/44“ 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVBY: 

A   SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

B   SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

C01   SITUÁCIA – širšie vzťahy 

ASR   VÝKRESOVÁ PRÍLOHA – architektúra a stavebné riešenie 

ELi     ÚPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE 

GEO  POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE  

 

+ 0,000 = 123,00 m.n.m                                                                                                   PARE:  

 

 

AUTOR DOKUMENTÁCIE:           

 

 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:    Ing. Pavol Furda - BauCAD - Projektový ateliér, IČO 53477545 

                                                        Hviezdna 3778/4, Trebišov, 075 01 SR 

 

STAVEBNÍK:                                  Obec Zempínska Nová Ves,  

                                                             Hlavná 182/51, Zempínska Nová Ves, 076 16, SR 

 

MIESTO STAVBY:                          ul. Úporská, obec Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov, 

                                                         okres Trebišov  

                                                         parcely č.: 56/1, 56/2  - intravilán k.ú. Zemplínsky Klečenov 

 

STAVBA:                                       „REKONŠTRUKCIA ROZLÚČKOVEJ SIENE s.č. 140/44“ 

                                        

STUPEŇ:                                        Dokumentácia pre stavebné povolenie                                                               

 

DÁTUM:                                         08/2024 



Rekonštrukcia rozlúčkovej siene s.č. 140/44 

 

A. Sprievodná správa 
 
 

1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA 
 
Názov stavby:   „REKONŠTRUKCIA ROZLÚČKOVEJ SIENE s.č. 140/44“ 

Stupeň:              Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Miesto stavby:   ul. Úporská, obec Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov, okres Trebišov 

Parcela:              č.p.: 56/1, 56/2 – intravilán k.ú. Zemplínsky Klečenov 

Charakter:          Stavebné úpravy a udržiavacie práce  

Stavebník:          Obec Zempínska Nová Ves, Hlavná 182/51, Zempínska Nová Ves, 076 16, SR 

Autor návrhu:     Ing. Pavol Furda – BauCAD – Projektový Ateliér 

Zodpovední projektanti:  
ASR (architektúra a stavebné riešenie)          Ing. Pavol Furda, Bc. Vladimír Vančo 
Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom      Ing. Ján Staš  
Výkaz výmer materiálov                                  Ing. Rastislav Žatkovič 
Stavebný dozor                                               Ing. Milan Foltín  
Autorizovaný geodet                                       Ing. Matej Magura  
 
Dodávateľ stavby:  

určí stavebník podľa výberu v súťaži podľa zákona o verejnom obstarávaní  

 
Účel stavby: 
Účelom stavby je rekonštrukcia fasády, časti interiéru, výmena výplní stavebných otvorov (okná a dvere) 

a realizácia okapového chodníka na občianskej budove – rozlúčková sieň s.č. 140/44. Projektová 

dokumentácia rieši búracie práce, návrh rekonštrukcie fasády, vybudovanie okapového chodníka, 

výmenu okien a dverí a ďalšie stavebné práce v interiéri, medzi ktoré patrí uloženie novej dlažby, 

realizácia sadrokartónového podhľadu v hlavnej sieni a nová maľovka. Súčasťou PD je  aj  výkaz výmer 

a projekt úpravy elektroinštalácie.   

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU  
 
Opis stavby – skutkový stav, obhliadka in situ, navrhovaný stav  
 
Skutkový stav 
 
Riešený objekt je vedený v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva č. 667, ako rozlúčková sieň so 
súpisným číslom 140/44 na pozemku p.č.: 56/1, 56/2.  Objekt je  situovaný v centrálnej časti obce 
Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov, na ul. Úporská. Prístup do budovy je zabezpečený pre 
vozidlá a peších chodcov po existujúcej komunikácii III. triedy a existujúccom vjazde z východnej strany 
budovy.  
Budova bola realizovaná cca v 70-tych rokoch minulého storočia. V roku 2016 bola realizovaná čiastočná 
obnova budovy (výmena strešnej krytina a klampiarenských výrobkov). Budova slúži ako rozlúčková sieň 
pre smútočné obrady. 
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Hlavný vstup do budovy (východna stena) 

Riešený objekt je tvaru T o rozmeroch 14,10 m x 13,70 m. Tvorí jeden celok, bez pridružených objektov. 
Obvodové konštrukcie sú vytvorené z porobetónového muriva hr. 400 mm. Okná a dvere sú pôvodné 
drevené. Strešnú konštrukciu tvorí drevený sedlový krov tvaru A. Krytinu strechy tvorí falcovaná plechová 
strešná krytina (realizovaná v roku 2016). Výška budovy je 5,35 m. Prístup k rozlúčkovej sieni je 
zabezpečený z východnej strany z komunikácie III. triedy na spevnenú plochu pred rozlúčkovou sieňou 
z východnej strany. Spevnenú plochu tvorí zámková dlažba a slúži pre odstavenie motorových vozidiel 
správcu a verejnosti počas smútočného obradu, tak isto aj pre príjazd hasičskej a záchrannej služby.  

 Plocha zastavanosti budovy: 155,00 m2 
 

 

Vedľajší vstup do budovy (južná stena) 
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Riešený objekt  - severný pohľad 

 

Riešený objekt  - západný pohľad 
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Budova je pripojená na verejné inžinierske siete cez existujúce prípojky:  

 Prípojka NN – existujúca 

 Vodovodná prípojka – existujúca  

 Kanalizačná prípojka – splašková (žumpa) 

 Dažďová kanalizácia (existujúci trativod) 

Vonkajšia NN prípojka je vedená v zemi, z elektrického stĺpa do konzoly na fasáde budovy zo západnej 

strany,  zvedená je do hlavného rozvádzača el. energie umiestneného v interiéri budovy. Elektromer je  

umiestnený  v budove v skrinke s hlavným rozvádzačom.   

 

Existujúca zemná elektrická prípojka s konzolou na západnej stene fasády. 
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Vodovodná prípojka je existujúca napojená na verejnú vodovodnú sieť. 

Kanalizačná prípojka je zvedená do existujúcej žumpy. 

Elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka (splašková - žumpa) nevykazujú známky 

poškodenia. 

Odvod dažďových vôd je zabezpečený pomocou poplastovaných žľabov a zvodov. Na riešenom objekte 

sú nainštalované 4 zvody dažďovej vody, 2 z južnej strany a 2 zo severnej strany. Avšak konštrukčnou 

chybou nie sú v súčasnosti zvody zvedené do existujúceho trativodu ale priamo na pozemok.  

 

Chybná realizácia zvodov – zvody nie sú napojené na existujúci trativod. 
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Existujúca falcovaná plechová strešná krytina bola v roku 2016 realizovaná správne a nevykazuje 

známky poškodenia. 

 

Severný pohľad na strešnú krytinu.  

Na fasáde budovy sú badateľné poškodenia fasády zvetrávacími procesmi a poškodenia vodou, podbitia 

strechy. Na fasáde zo severnej strany chýba krytka ventilátora vedeného z chladiarne. 

 

Viditeľné opadávanie existujúcej brizolitovej fasády. 
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Nedoliehajúce výplne stavebných otvorov (okien a dverí) cez ktoré prefukuje chladný vzduch, zateká 

dažďová voda alebo sa dostáva prach a nečistota z exteriéru do interiéru. 

 

Pohľad z interiéru na nedoliehajúce okná. 

V interiéri rozlúčkovej siene sú badateľné poškodenia existujúcej keramickej dlažby, maľovky 

a dreveného obkladu po obvode stien a na strope. Existujúca keramická dlažba je na niektorých miestach 

vypuklá a popraskaná. Maľovka je v niektorých oblastiach zvetraná, popraskaná a opadáva. Drevený 

obklad vykazuje známky mechanického poškodenia.  

 

Pohľad do hlavnej miestnosti rozlúčkovej siene. 
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Navrhovaný  stav 
 
Architektonické riešenie 
Navrhovaný stav budovy počíta so zachovaním existujúceho tvaru budovy, vstupnej terasy ako aj tvaru 
strechu. Samotná kompozícia a tvar budovy ostane zachovaný. Vizuálne sa z exteriéru zmení povrch 
fasády so zachovaním rovnakej bielej farby. Drevené výplne stavebných otvorov nahradia plastové okná 
a dvere s povrchovou úpravou imitáciou dreva. Strešná krytina s klampiarenskými výrobkami realizovaná 
v roku 2016 sa ponechá v existujúcom stave. Podbitie strechy sa zrekonštruje, ponechá sa drevené 
s novým lakovaním.  
 

 
Pohľady – existujúci stav 

 

 
Pohľady – navrhovaný stav 

 
Stavebno-technické riešenie 
Pred samotným začiatkom realizácie je nutné zabezpečiť stavenisko oplotením a lešením ktoré poskytne 
prístup ku všetkým rekonštruovaným častiam fasády. Počas búracich prác sa nenaruší nosná konštrukcia 
riešeného objektu. Návrh nepočíta so žiadnym zásahom do nosných častí riešeného objektu. 
 
Búracie práce pozostávajú z demontáže všetkých interiérových a exteriérových svietidiel. 
 
Drevené podbitie strechy sa vybrúsi po celom obvode budovy.  
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Zvetralé časti existujúcej brizolitovej fasádnej omietky sa osekajú až na úroveň obvodového muriva. 
 
Existujúce výplne stavebných otvorov (okná a exterierové dvere) sa demontujú. Interiérové dvere so 
zárubňami sa ponechajú. Demontuje sa taktiež existujúca zavetrovacia stena na pravom okraji vstupnej 
terasy. 
 
V hlavnej miestnosti rozlúčkovej siene sa demontuje drevený obklad po obvode miestnosti, takisto sa 
demontuje aj existujúci stropný drevený obklad. V rozlúčkovej sieni sa vyseká existujúca dlažba. 
 
Maľovka sa vybrúsi v obradnej miestnosti objektu. 
 
Schodisko je v havrijnom stave, ktoré vedie k bočnému vstupu sa navrhuje vybúrať a na jeho mieste sa 
zrealizuje základ pod nové schodisko, ktoré bude zhotovené zo železobetónu odliateho do dočasnej 
skonštruovanej drevenej formy.  
 
Po obvode budovy zo severnej, južnej a západnej strany sa odkopú základy pre zhotovenie okapového 
chodníka s drenážnym systémom. Odkopanie základov je nutné realizovať pod dohľadom stavebného 
dozoru a statika, ktorý určí presnú hĺbku výkopu podľa možností aby sa predišlo narušeniu statiky 
nosných konštrukcií. 
 
Demontované výplne stavebných otvorov sa nahradia plastovými oknami a dverami s izolačným trojsklom 
a s povrchovou úpravou imitáciou dreva. Na pravý okraj (severná strana) vstupnej terasy sa namontuje 
presklená zavetrovacia stena s plastovým rámom s imitáciou dreva.  
 
Po celom obvode riešeneho objektu sa zrealizuje nová fasáda, ktorej skladba bude pozostávať zo 
sanačnej omietky, vystuženej celoplošnej lepiacej malty, sklotextilnej mriežky a bielej silikatovej fasadnej 
omietky. 
 
Obrúsené podbitie strechy sa nalakuje novou vrstvou lazúry. 
 
V priestoroch rozlúčkovej siene sa položí nová navrhovaná protišmyková dlažba.  
 
Pred realizáciou sadrokartónového podhľadu a novej maľovky je nutné upraviť elektoinštaláciu pre 
potreby nového osvetlenia a ozvučenia. Následne po dokončení sadrokartónového stropného podhľadu 
a novej maľovky sa namontuje nové osvetlenie a prvky ozvučenia riešeného objektu. 
 
Plocha zastavanosti ako aj úžitková plocha rozlúčkovej siene sa nemení.  
 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  

- katastrálna mapa, polohopisné zameranie 

- technická literatúra – Kreslenie stavebných konštrukcií (4.vyd) – Mikuláš, Oláh, Mikulášová  

- typizačné smernice, predpisy a normy STN podľa najnovších zmien a doplnkov 

- odsúhlasený dispozičný a architektonický návrh so stavebníkom 

- technické a konštrukčné požiadavky výrobcov stavebných materiálov 

- detailná  obhliadka, laserové zameranie a šetrenie in situ z August 2024 

- fotodokumentácia z August 2024 

 

 

 



Rekonštrukcia rozlúčkovej siene s.č. 140/44 

 

4. ZÁVÄZNÉ PODMIENKY  

V dôsledku časových odstupov medzi vyprojektovaním a realizáciou, je potrebné dodržať podmienky:  

- akékoľvek zmeny materiálov oproti projektu prejednať s projektantom a stavebníkom 

- za zmenu materiálu bez súhlasu projektanta a stavebníka nesie zodpovednosť dodávateľ stavby  

- ak bude doba medzi vyprojektovaním a realizáciou dlhšia ako 24 mesiacov, je potrebné vykonať 

aktualizáciu projektu, resp. aj pri zmene technických predpisov a noriem  

- pri práci je nutné používať ochranné pomôcky určené pre túto stavbu. Pri montáži a prevádzke platia 

STN a predpisy BOZP, ako aj pokyny výrobcov jednotlivých materiálov a zariadení. Pri ich dodržaní sa 

zabezpečí spoľahlivá a bezpečná prevádzka 

 

- PD je spracovaná ako základný technický a koncepčný návrh, vychádzajúc z typizačných 
smerníc, technických noriem a platných predpisov, v stupni  projekt pre stavebné povolenie. 
Vzhľadom na charakter a rozsah prác (stavebné úpravy a udržiavacie práce) môže byť PD použitá 
aj ako realizačná dokumentácia, avšak počas výstavby je nutné rozmery priebežne kontrolovať 
a pravidelne premeriavať, akékoľvek odchýlky od projektovej dokumentácie okamžite hlásiť 
projektantovi, s ktorým sa budú riešiť nešpecifikované detaily !  
 
- Nejasnosti v projektovej dokumentácii je dodávateľ povinný konzultovať  s projektantom. 
 
- Dodávateľ nesie zodpovednosť za overenie rozmerov stavby od  začiatku realizácie !  
 
- Počas výstavby je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov  
stavebných materiálov a prvkov použitých  pri realizácii stavby !!!  
 
- Pre čo najdetailnejší návrh stavby a čo najpresneší výkaz materiálov, boli v návrhu na realizáciu 
stavby pomenované niektoré konkrétne výrobky od konkrétných výrobcov avšak ide len 
o koncepčný návrh. Pre daný návrh je možné použiť aj ekvivalentné stavebné výrobky. Avšak aby 
nedošlo k narušeniu konceptu návrhu, mali by ekvivalentné výrobky a časti konštrukcií spĺňať 
minimálne rovnaké statické a mechanické vlastnosti prvkov ktoré sú uvedené ako príklad 
v projktovej dokumentácii a technickej správe !!! 
  

4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

 

SO 01 –    Rozlúčková sieň s.č. 140/44  

 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A OKOLITÚ ZÁSTAVBU 

Stavba nebude mať výrazný vplyv na okolitú zástavbu. Realizácia búracich a novo navrhovaných prác 

bude rozdelená na dve etapy a to práce v interiéri a práce v exteriéri. Počas celej doby výstavby bude 

pre verejnosť stavba kompletne uzavretá a to minimálne do chvíle kým stavba prejde všetkými búracími 

a navrhovanými prácami v interiéri a tak isto všetkými búracími a navrhovanými prácami v exteriéri 

s výnimkou realizácie fasády a prác na podbití strechy (montáž dosák a lakovanie) zo severnej, južnej 

a západnej strany. Stavba sa teda môže sprístupniť verejnosti ak budú ukončené všetky stavebné práce 

s výnimkou prác na fasáde a podbití strechy mimo východnej strany. Strana s hlavným vstupom pre 

verejnosť (východná strana) musí byť dokončená pred sprístupnením verejnosti. 
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Počas obdobia kedy bude stavba uzavretá pre verejnosť, v stavbe nebude možné uskutočňovať 

smútočné obrady, je stavebník (obec) povinný pre smútočné obrady vopred vybrať iné miesto, ktoré by 

funkciou a vybavením spĺňalo všetky potrebné zákonné povinnosti pre daný typ prevádzky. Pre tento účel 

doporučujeme vopred dohodnúť využitie rozlučkovej siene v jednej z neďalekých obcí, kde budovou pre 

tieto účely disponujú. 

 

Oznam o uzavretí rozlúčkovej siene a náhradných možnostiach pre smútočné obrady je potrebné 

zverejniť na webových stránkach obce ako aj zverejniť daný oznam na informačnej tabuli v obci resp. 

v rozhlase (podľa možností).  

 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV  

Budúcim prevadzkovateľom stavby bude rovnako ako doteraz obec Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky 

Klečenov. Obec bude rovnako aj užívateľom spolu s verejnosťou a pozostalými, ktorý sa rozhodnú 

uskutočniť smútočný obrad v riešnom objekte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove 08/2024                                                                                Vypracoval: Ing. Pavol Furda a kol. 
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B. Súhrná technická správa  
 

  
 

1. Charakteristika územia stavby 
 
 
 1.1 Zhodnotenie riešeného územia  

 
Miesto stavby:   ul. Hlavná, obec Zempínska Nová Ves, okres Trebišov 

Parcela:              č.p.: 236/6, 239/1, 239/2  - intravilán k.ú. Úpor 

Stavebník:          Obec Zempínska Nová Ves, Hlavná 182/51, Zempínska Nová Ves, 076 16, SR 

 

Obec Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov sa nachádza vo východnej časti východného 

Slovenska v Ondavskej rovine západne od vodného toku Ondavy. Z geografickej stránky patrí obec 

Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov do Východoslovenskej nížiny. Priamo v katastri územia 

Zemplínsky Klečenov sa vyskytujú tieto pôdne typy: černozem, hnedozem a lužné pôdy. Rozloha 

katastrálneho územia Zemplínsky Klečenov je o veľkosti 398 ha. Územie obce Zempínska Nová Ves– 

Zemplínsky Klečenov patrí do teplej klimatickej oblasti, teplého a suchého okrsku s chladnou zimou. 

Priemerná ročná teplota vzduchu je 6 – 8° C. Priemerný ročný úhrn atmosférických zrážok je 500 až 600 

mm. Snehová pokrývka v obci trvá max. 60 dní v roku. Obec Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov 

má všetky znaky kontinentálneho podnebia. Prevládajúce prúdenie vetrov, resp. smer vetra je sever – 

juh. 

 
 
 1.2 Všeobecná geologická charakteristika riešeného územia: 

 
Geomorfológia 
Obec Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov leži na geologickom celku Východoslovenská rovina. 
Zaberá rovinatú časť Východoslovenskej nížiny, ktorá leží na juhovýchode Slovenska. Nachádza sa v 
povodí dolných tokov riek Ondava, Uh, Laborec a Latorica, pričom spojením Ondavy a Latorice vzniká 
rieka Bodrog. Z juhovýchodu tu zasahuje aj rieka Tisa. Podložie tvoria naplavené sedimentárne horniny 
(íly, ílovce, piesky, pieskovce, štrky, zlepenec a i.) z holocénu. 
Obec Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov spadá pod podcelok Trebišovská tabuľa. Je 
geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny. Nachádza sa na západnom okraji krajinného celku 
a na jeho území leží v južnej časti jediná geomorfologická časť, Veľký vrch. Podcelok zaberá rovinatú 
oblasť v západnej časti Východoslovenskej roviny, od Vranova nad Topľou po Zemplínske vrchy a rieku 
Bodrog. V rámci celku susedí na juhu s Bodrockou rovinou, na juhovýchode nadväzuje Latorická a na 
východe Ondavská rovina. Na severe a západe leží Podslanská pahorkatina, ktorá je podcelkom 
Východoslovenskej pahorkatiny a na juhozápade sa vypínajú Zemplínske vrchy. Táto časť 
Východoslovenskej roviny patrí medzi stredne husto osídlené a nachádza sa tu množstvo obcí. 
 
 
Pôdy 
Východoslovenská nížina, na ktorej lež obec Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov, sa člení podľa 
substrátovo-morfologicko-hydrologických kritérií na podoblasť Východoslovenskej pahorkatiny a 
Východoslovenskej roviny. Vzájomná kombinácia pôdotvorných podmienok, faktorov a pedogenetických 
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procesov spôsobila, že v oblasti Východoslovenskej nížiny sú rozšírené pôdne typy zo skupiny iniciálnych 
pôd (fluvizem, regozem), molických (černozem, čiernica), ilimerických (hnedozem, luvizem), 
hydromorfných (glej, pseudoglej, organozem). Nepatrne sú zastúpené typy zo skupiny salinických 
(slanisko, slanec) a hnedých pôd (kambizem). Z genetických pôdnych typov sú v obci zastúpené 
černozeme lužné a černozeme lužné degradované (západne od intravilánu mesta), nivné pôdy (pozdĺž 
rieky Ondavy), nivné pôdy oglejené (vo východnej časti) a lužné pôdy glejové (juhovýchodne od 
intravilánu mesta). Sú to pôdy hlboké s ornicou 22 – 23 cm hlbokou, bez skeletu. 
 

 
 

Hydrologické pomery 
 

 
 
Litologická charakteristika podkladu odráža aj jeho hydrologické vlastnosti. Predmetné územie vypĺňajú 
íly, ktorých prietočnosť a hydrogeologická produktivita je vysoká (T = 1.10-3 – 1.10-2 m2 .s-1).  
Hladina podzemnej vody je < 5 m hlboko, v nivách tokov 2 – 0 m hlboko. 
 
Povrchové vody 
V blízkosti staveniska (na západ) preteká vodný tok Chlmec. Chlmec patrí medzi prítoky Trnavky, do 
ktorej prúdi z vodnej nádrže Veľké Ozorovce. Samotná Trnavka je pravostranný prítok Ondavy s dĺžkou 
35 km. Pramení v Slanských vrchoch, v podcelku Bogota, na východnom úpätí Ploskej (601,8 m n. m.), 
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juhojuhovýchodne od Dargovského priesmyku (473 m n. m.), v nadmorskej výške cca 470 m n. m. Na 
krátkom úseku tečie na sever, vzápätí sa stáča na východ a vytvára predel medzi podcelkami Bogota na 
juhu a Mošník na severe. Potom preteká rekreačným strediskom Biele Studničky a vteká do 
Východoslovenskej pahorkatiny, podcelku Podslanská pahorkatina, kde zľava priberá Pecový jarok. 
Preteká obcou Dargov, na jej území priberá sprava Kamenný potok. Ďalej priberá Lieskovec (187,3 m n. 
m.) taktiež sprava a pokračuje cez obec Trnávka. Napája vodnú nádrž Sečovce, do ktorej z pravej strany 
ústi Miľač a Trnávka pokračuje východným smerom. Preteká cez Sečovce, kde sa na krátkom úseku vetví 
na dve ramená, koryto rieky sa výrazne rozširuje a sprava priberá Trnavu. Vstupuje na Východoslovenskú 
rovinu, podcelok Ondavská rovina, tu preteká cez obec Hriadky, pri ktorej priberá ľavostranný Višňovský 
potok a prudko sa stáča na juh. Ďalej tečie vyrovnaným regulovaným korytom, zľava sa spája s Manovým 
kanálom, následne preteká cez Vojčice, okrajom Milhostova a vstupuje na územie mesta Trebišov. Tu v 
minulosti napájala päť vodných nádrží na pravom brehu, ktoré využíval už zaniknutý cukrovar, a ďalej 
preteká východným okrajom mesta. Z pravej strany priberá viacero zavlažovacích kanálov, križuje sa s 
kanálom Čapliny a preteká okrajom obce Zemplínske Hradište. Zľava priberá kanály Kropa a Lesík a 
následne aj svoj najvýznamnejší prítok, pravostranný Chlmec (99,0 m n. m.). Od hlavného koryta sa 
sprava oddeľuje Neľovský kanál, ktorý prebieha súbežne s Trnávkou a ústi do Kopaného jarku. Trnávka 
sa stáča postupne na juhovýchod, tečie okrajom obce Hraň, v blízkosti ktorej sa vlieva do Ondavy. 
 
 
Klimatické pomery 
Klíma je tu nížinná, prevažne teplá. Priemerná teplota v januári je - 1,5° až - 5,0°C, v júni 18,5° až 20,5°C 
a ročné zrážky 450 až 650 mm. Stavenisko leží v teplej klimatickej oblasti, mierne vlhkej podoblasti, v 
teplom, mierne vlhkom okrsku.  

 
 

 
Seizmicita územia 
Podľa mapy seizmických oblastí spadá skúmaná lokalita do oblasti, v ktorej intenzita zemetrasenia 
nepresahuje 6. stupeň M.C.V. (podľa atlasu SSR 1980). Podľa STN 73 0036 daná lokalita neleží v oblasti 
so seizmickými účinkami zemetrasenia. Základová pôda je únosná. Predpokladáme to na základe 
rovnakej výstavby v tesnej blízkosti staveniska. Pozemok je v súčastnosti aktívne využívaný. 
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 1.3 Vyznačenie riešeného územia  
 

 
 

Stavenisko sa nachádza v severnej časti mesta Zemplinská Nová Ves – Zemplínsky Klečenov, na ulici 
Úporská. Zelenou čiarou je vyznačený riešený objekt. 

 
 1.4  Dopravné riešenie   

 
Budova rozlúčkovej siene je funkčne napojená na cestu III. triedy cez existujúcu spevnenú plochu a 
existujúci vjazd.  
 
Projektová dokumentácia nerieši návrh nového dopravného riešenia, ani výpočet  statickej dopravy 
existujúcej spevnenej plochy. Predpokladáme, že kapacita spevnenej plochy spĺňa legislatívne 
požiadavky, nakoľko rozlúčková sieň riadne funguje.  
 

 1.5  Vykonané prieskumy a výsledky z nich vyplývajúce 
 
Pred začatím prác bola vykonaná vizuálna obhliadka a bolo konzultované so správcom objektu – 
zastupiteľmi obce Zempínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov o stave objektu a možnostiach 
stavebných úprav a udržiavacích prác na riešenom objekte. Bolo prevedené polohopisné a výškopisné 
zameranie autorizovaným geodetom, ako aj laserové zameranie interiéru všetkých miestností a exteriéru 
vrátane vstupnej terasy. Zhotovená bola taktiež fotodokumentácia  objektu Rozlúčkovej siene. 
 
Objekt je v stave primeranom dobe výstavby, vykurovanie neexistuje a ani sa neuvažuje. Izolačné 
parametre obvodových stien sa pri rekonštrukcii meniť nebudú, keďže nejde o typ budovy pri ktorom by 
tepelnoizolačné vlastnosti zohrávali významnú úlohu. Rovnako sa pri rekonštrukcii strechy nemení ani 
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tepelnoizolačná koncepcia skladby strechy. Výpočet energetickej hospodárnosti budovy v tomto prípade 
nie je potrebný. Nejde o  obnovu tepelnoizolačného plášťa.  
V súčastnosti nie sú zvody napojené na existujúci trativod čo spôsobuje odtok dažďovej vody na 
pozemok. Odvádzanie dažďových  vôd je preto  neefektívne. 
 
Hlavným cieľom rekonštrukcie je odstrániť konštrukčné a vizuálne chyby, upraviť podbitie 
strechy, fasádu a vybudovať okapový chodník. Zároveň sa navrhujú povrchové úpravy interiéru 
ako nová dlažba, maľovka a sadrokartónový strop. Rekonštrukcia ako celok by tak odstránila 
existujúce chyby spôsobené časom, tak aby budova bola do budúcna lepšie chránená pred 
poveternostnými podmienkami a zároveň sa v exteriéri a interiéri vizuálne zmodernizovala pre 
ďalšie používanie. 
 
 
 

 

2. Architektúra a stavebné riešenie  
 

 

2.1 Architektonické riešenie 
 
Navrhovaný stav budovy počíta so zachovaním existujúceho tvaru budovy, vstupnej terasy ako aj tvaru 
strechu. Samotná kompozícia a tvar budovy ostane zachovaný. Vizuálne sa z exteriéru zmení povrch 
fasády so zachovaním rovnakej bielej farby. Drevené výplne stavebných otvorov nahradia plastové okná 
a dvere s povrchovou úpravou imitáciou dreva. Strešná krytina s klampiarenskými výrobkami realizovaná 
v roku 2016 sa ponechá v existujúcom stave. Podbitie strechy sa zrekonštruje, ponechá sa drevené 
s novým lakovaním.  
 
 

 
Pohľady – navrhovaný stav 
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2.2 Stavebno-technické riešenie 
 

BÚRACIE PRÁCE 
 

B/00 – Zabezpečiť stavenisko  
Realizácia búracich a novo navrhovaných prác bude rozdelená na dve etapy a to práce v interiéri a práce 

v exteriéri. Počas celej doby výstavby bude pre verejnosť stavba kompletne uzavretá a to minimálne do 

chvíle kým stavba prejde všetkými búracími a navrhovanými prácami v interiéri a tak isto všetkými 

búracími a navrhovanými prácami v exteriéri s výnimkou realizácie fasády a prác na podbití strechy 

(montáž dosák a lakovanie) zo severnej, južnej a západnej strany. Stavba sa teda môže sprístupniť 

verejnosti ak budú ukončené všetky stavebné práce s výnimkou prác na fasáde a podbití strechy mimo 

východnej strany. Strana s hlavným vstupom pre verejnosť (východná strana) musí byť dokončená pred 

sprístupnení verejnosti. 

Počas realizácie budú pre  motorové vozidlá pracovníkov dodávateľa ako aj pre stavbyvedúceho na 
parkovanie slúžiť odstavné plochy na spevnenej ploche pred budovou. Kancelária stavbyvedúceho bude 
zriadená v riešenom objekte. Samotná kancelária bude zriadená dočasne v miestnosti obradníka. 
Stavbyvedúceho určí dodávateľ.  
Počas výstavby bude potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Dodávateľ musí vytvoriť také 
podmienky, ktoré umožnia aplikovať príslušné ustanovenia predpisov a vyhlášok. Počas výstavby bude 
potrebné zabrániť vstupu na stavenisko nepovolaným osobám – oplotením. V prípade znečistenia 
miestnej a štátnej komunikácie blatom, je dodávateľ stavby povinný zaistiť očistenie nivelety vozovky, aby 
nedošlo k havárii.  
 

Počas výstavby bude potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy  
najmä zák.  330 / 96 , 124 /2006 !!! 

 
Stavenisko je potrebné opatriť výstražnou tabuľou – odporúčaná forma: 

 
Príchod na  stavenisko je nutné hlásiť stavbyvedúcemu resp. správcovi budovy alebo 

zodpovednej osobe, ktorú určí správca.  
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Navrhované fasádne rámové lešenie:  

Certifikované lešenie – FRACASSO S.p.A (ISO 9001:2000) alebo jeho ekvivalent 

Šírka 1 m 

Dĺžka podlahy 1,8 m (pozinkované) 

 

 
 

 
Navrhované oplotenie staveniska:  

Mobilný plotový dielec – alebo jeho ekvivalent 

Rozmery:  2.000 x 3.450 mm [výška*šírka] 

Výplň plotového dielu : zvár. sieť z pozink. drôtu D3,2/3,2 mm 

Rám mobilné dielu : D 40/30 mm 

- dočasné oplotenie stavby, staveniska 

Príšlušenstvo : 

- pre kotvenie vhodné použiť betónový alebo plastový mobilný podstavec 

- pre poistenie proti vetru použiť bočné vzpery 

- pre znepriehľadnenie možnosť použiť tieniace siete 

  ( doporučujeme max. 80% tienivosť v kombinácii so vzperami ) 
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Uloženie oplotenia v podstavci. 

 

 

Preprava sutiny: 
Počas búracích prác je odporúčané prenajatie odpadového oceľového kontajnera a pre  zhadzovanie 
existujúcej krytiny, odpadu z brizolitovej fasády, drevených dosák z podbitia a interiérového obkladu, 
maľovky, vysekanej dlažby a drobného odpadu. 

Navrhovaný oceľový kontajner. 
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Vozidlo na prepravu veľkoobjemových kontajnerov (5-10 m3) s ramenovým nakladačom. 

 

B/01 – Demontáž existujúcich svietidiel 
Počas rekonštrukcie sa navruhujú demontovať všetky existujúce svietidla v interiéri a exteriéri. 
 

B/02 – Demontáž existujúceheho dreveného stropného obkladu 
V rozlúčkovej sieni (v hlavnej miestnosti) je strop v súčastnosti tvorený dreveným stropným obklad, na 
ktorom sú badateľné degradácie dreva spôosobené časom. Ide prevažne o popraskané drevo a uvoľnené 
drevené dosky, ktoré tvoria drevené obloženie stropu. Navrhujeme kompletnú demontáž celého stopného 
obkladu vrátane skrytej konštrukcie do ktorej sú drevené dosky stropu nainštalované. 
 
B/03 – Demontáž existujúceheho dreveného obkladu 
V rozlúčkovej sieni (v hlavnej miestnosti) je v súčastnosti po obvode interiérovej steny namontovaný do 
výšky cca 1,2 m drevený obklad, na ktorom sú badateľné degradácie dreva spôosobené časom. Ide 
prevažne o popraskané drevo a uvoľnené drevené dosky, ktoré tvoria drevené obloženie. Navrhujeme 
kompletnú demontáž celého obkladu vrátane skrytej konštrukcie do ktorej sú drevené dosky 
nainštalované. 
 
B/04 – Osekanie všetkých zvetralých častí existuúcej fasády 
Povrch fasády po celom obvode je tvorený brizolitovou fasádnou omietkou, ktoré je na viacerých miestach 
poškodená vplyvom poveternostných podmienok a zatekaním dažďovej vody, ktorá preteká z netestných 
zvodov a žľabov. Na fasáde je rovnako vidieť miesta z ktorých brizolitová omietka opadáva. Navrhujeme 
preto osekať všetky zvetralé časti fasády. 
 
B/05 – Demontáž existujúcich exteriérových výplní stavebných otvorov 
Medzi exterierové výplne stavebných otvorov patria existujúce drevené okná po obvode budovy a rovnako 
aj drevené dvere pre hlavný vstup z východnej strany a dve bočné vstupy z južnej strany. Drevené rámy 
okien a dverí vykazujú známky degradovania. Okná a dvere v budove na viacerých miestach netesnia, 
čo spôsobuje prefukovanie a prievan v celej budove. Navrhujeme preto demontovať všetky exteriérové 
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okná a dvere a zároveň demontovať aj exteriérovú krytku ventilátora, ktorý ústi z chladiacej miestnosti do 
exteriéru cez severnú stenu. 
 
B/06 – Demontáž drevenej zavetrovacej steny 
Na severnej strane vstupnej terasy je namontovaná existujúca drevená zavetrovacia stena ktorá slúži ako 
ochrana pred vetrom pre ľudí, ktorý počas smútočného obradu stoja na vtupnej terase. Existujúca drevená 
zavetrovacia stena ma avšak poškodené lakovanie, čo spôsobilo vplyvom času a poveternostných 
podmienok aj degradáciu samotného dreva, preto navrhujeme danú stenu demontovať.  
 
B/07 – Vybrúsenie existujúceho podbitia strechy 
V miestach dreveného podbitia, ktoré nevykazujú známky poškodenia sa navrhuje dané drevené dosky 
podbitia strechy prebrúsiť a pripraiť na ďalšie práce pri realizácii (neskoršie lakovanie celého podbitia 
strechy pri navrhovaných prácach). Jedná sa prevažne o východnú stranu budovy. 
 
B/08 – Vybrúsenie starej maľovky 
Vybrúsenie maľovky sa prevedie len v rozlúčkovej sieni, z dôvodu dlhoročného obdobia bez rekonštrukcie 
maľovky, čo spôsobilo popraskanie zároveň opadávanie kusov maľovky v niektorých miestach miestnosti 
prevažne okolo okien, dverí a v rohoch miestnosti. 
 
B/09 – Vysekanie dlažby 
Existujúca keramická dlažba v rozlúčkovej sieni (hlavnej miestnosti) a na vstpnej terase vykazuje známky 
degradácie, medzi ktoré patrí nerovnomerný povrch keramickej dlažby, vypadaná šparovacia hmota zo 
škár medzi jednotlivými kusmi dlažby, uvoľnené kusy dlažby a praskliny na povrchu keramickej dlažby. 
Tieto vady mohli vzniknúť nesprávnou realizáciou pri výstavbe alebo postupným časovým degradovaním. 
Navrujeme preto kompletne vysekať existujúcu dlažbu až na existujúci podklad podlahy (existujúci 
cementobetónový poter). 
 
B/10 – Demontáž klampiarenských výrobkov (obvod dlažby)  
Po obvode dlažby vstupnej terasy je v súčastnosti realizovaná plechová lišta, pre odvádzanie dažďovej 
vody, ktorú navrhujeme demontovať. 
 
B/11 – Demontáž schodiska 
Z južnej strany budovy vedie k dvom vedľajším vstupom do budovy existujúce železobetónové schodisko, 
ktoré je v súčastnosti poškodené a jeho používanie nie je bezpečné z dôvodu degradácie betónovej 
konštrukcie. Hrany jednotlivých schodov sú odštiepené a povrch nášľapnej vrstvy je nerovný. Degradácia 
schodiska mohla byť spôsobená nesprávnou realizáciou, zlým zložením betónobej zmesy alebo 
nesprávnou/ chýbajúcou ochranou schodiska pred zemnou vlhkosťou. Navrhujeme kompletnú demontáž 
existujúceho schodiska v rátane existujúcej základovej konštrukcie, ktorá sa nachádza pod schodiskom.  
 
B/12 – Obkopanie základových konštrukcií 
Pre správne odvádzanie dažďovej vody navrhujeme obkopať základy pre prípravu na realizaćiu 
navrhovaného okapového chodníku. Obkopanie základov musí byť realizované pod dohľadom 
stavbyvedúceho, stavebného dozoru a statika. Úlohou statika bude presne určiť hĺbku výkopu tak, aby 
výkop spĺňal všetky parametre pre následnú realizáciu okapového chodníka no zároveň nesmie výkop 
nijako poškodiť konštrukciu stavby a jej statické vlastnosti. Výkopy v okolí základových konštrukcií je 
nutné realizovať výhradne ručne bez pomoci ťažkej techniky! Z východnej strany (strana s hlavným 
vstupom) budovy sa pred budovou nachádza existujúca spevnená plocha. Vykopaná zemina sa 
rovnomerne roztiahne ručne alebo za pomoci techniky po blízkej zelenej zatrávnenej ploche na pozemku 
p.č.: 56/1 a to v maximálnej hrúbke 50 mm čím sa okolitá zemina zarovná. 
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B/13 – Vyčistiť stavenisko 
Počas realizácie búracich prác vznikne na stavenisku (v stavbe a tesnom okolí stavby) nahromadený 
prach, odpad a iné drobné nečistoty, ktoré je potrebné pred začiatkom realizácie navrhovaných prác 
upratať, vyčistiť v prípade drobného stavebného odpadu uložiť do navrhovaného oceľového kontajnera. 
 
Poznámka:  
Lokalizácia jednotlivých búracích práce je zjavná z výkresovej dokumentácie ASR (Búracie práce).  
Pri nejasnostiach je potrebné prizvať projektanta. .  
 
 

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE PRÁCE 
 
N/01 – Realizácia navrhovaného schodiska 
Z južnej strany pred bočným vchodom do budovy, ktorým sa vtupuje do miestnosti chodby navrhujeme 

vybudovať schodisko, ktoré bude slúžiť pre prevádzkovateľa. 

 

Prvým krokom bude vybudovania základovej konštrukcie pod navrhovaným schodiskom, ktorého šírka 

bude po obvode 400 mm. Presné rozmery navrhovanej základovej konštrukcie su videteľné vo výkresovej 

dokumentácii (Výkres základov – navrhovaný stav). Výkop pre základovú konštrukciu sa zrealizuje do 

hĺbky -1,25 m pod úroveň finálnej podlahy 0,00 m, čo sa rovná ekvivalentu 0,7 mm pod úroveň okolitého 

terénu. Spodná vrstva základov sa zrealizuje zo zhutneného štrkového podsypu hr. 150 mm. Následne 

sa odleje samotný základ z prostého betónu tr. 16/20 hr. 450 mm.  

Po bočných stranách schodiska navrhujeme uložiť na betonovú základovú konštrukciu DT tvárnice hrúbky 

300 mm, ktoré budú slúžiť ako postranný základ nad úrovňou okolitého terénu pre odliatie konštrukcie 

schodiska a betónu. Priestor medzi DT tvárnicami sa navrhuje dosypať násypnou zeminou (vykopanou 

pri odpokávaní základov stavby) a vrstvou zhutneného štrkového podsypu hr. min. 100 mm. 

Podsyp je nutné zhutniť na min. 35 MPa. 

Na zrealizovanú zákládovu konštrukciu sa ďalej nainštaluje forma z drevených dosák pre odliatie 

navrhovaného schodiska. Presné rozmery schodiska sú videteľné vo výkresovej dokumentácii (Pôdorys 

1.NP – navrhovaný stav). Schodisko bude pozostávať z 3 schodov s výškou 160 mm a šírkou 300 mm. 

Konštrukcia bude tvorená železobetónom tr. C20/25 s výstužou kari sieťou hr. 8 mm s okami 150 x 

150mm.  

 

V nasledujúcich navrhovaných prácach pri realizácii navrhovanej protišmykovej keramickej dlažby 

navrhujeme rovnakou dlažbou pokryť aj navrhované schodisko a rampu.  

 

 
Názorná ukážka odlievania schodiska do vopred nainštalovanej konštrukcie z drevených dosák. 
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N/02 – Realizácia okapového chodníka s drenážnym systémom 
Z dôvodu lepšej ochrany základových konštrukcií pred zemnou vlhkosťou a taktiež z dôvodu úpravy 

zvádzania dažďových vôd navrhujeme realizáciu okapového chodníka s drenážnym systémom 

D=120mm, ktorý bude napojený na existujúci trativod na riešenom pozemku stavebníka. 

 

Prvým krokom realizácie okapového chodníka bude natretie odkopaných základových konštrukcií 

bitumenovým náterom (napríklad: Den Braven – asfaltový penetračný lak DenBit DK-ATN, Bostik W271, 

Emporo - – asfaltový penetračný náter alebo ich ekvivalenty). Následne sa pre lepšie odvádzanie 

dažďovej vody uloží do výkopu nopová fólia a uloží sa drenážna rúra. Štrková skladba obalená 

v geotextílii sa zrealizuje podľa nižšie uvedeného detailu okapového chodníka. Po obvode celého 

okapového chodníka sa navrhuje uložiť betónový obrubník do betńového lôžka C20/25. 

 

 
 

Navrhovaný detail pre zloženie a skladbu okpapového chodníka s drenážnym systémom. 

 

 

štrk 32/63 

bitumenový náter 

a nopová fólia 

zvislá drenážna 
vrstva 

geotextília 

drenážna 

rúra 

štrk 8/16 
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N/03 – Montáž navrhovaných výplní stavebných otvorov (okien a dverí) 
Súčaťou rekonštrukcie je aj výmena existujúcich drevených okien a dverí za novonavrhované plastové 

okná a dvere s izolačným trojsklom. Pre zachovanie vizuálu drevených okien navrhujeme z exteriéru 

a interiéru povrchovú úpravu plastových okien s imitáciou dreva – dub sivý. Konkrétny návrh plastových 

okien a dverí zahrňuje okná dvere z 6-komorového plastového profilu s izolačným trojsklom 4-16-4-16-4 

Ug=0,6 W/m2 .K, súčiniteľ celého okna Uw=0,8 W/m2 .K. Všetky výplňové konštrukcie v obvodom murive 

je nutné po obvode montovať (utesniť) pomocou kompresných pások, ktoré budú zaomietnuté do ostení 

otvorov. Pri všetkých novonavrhovaných oknách sa zároveň navrhuje zrealizovať parapet z interiéru 

a exteriéru. 

 

 
 

Výpis navrhovaných okien a dverí s potrebnými parametrami pre realizovaný návrh. 

Pred samotnou realizáciou a zadaním okien a dverí do výroby je dodávateľ okien a dverí povinný 

skontrolovať a zamerať všetky dané rozmery stavebných otvorov podľa skutkového stavu. 

 

 

 

Dodávateľ preberá plnú zodpovednosť za správnosť rozmerov okien a dverí !!! 
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Detail osadenia okna v stavebnom otvore. 

 

N/04 – Montáž navrhovanej zavetrovacej steny 
Zo severnej strany terasy sa medzi obvodovú stenu a nosný stĺp navrhuje montáž zavetrovacej steny. 

Navrhovaná stena bude zhotovená ako presklenie s plastovým rámom. Pre zachovanie vizuálu 

navrhujeme z  povrchovú úpravu plastového ramu s imitáciou dreva – dub sivý. Pre detailné zachovanie 

konkrétnej povrchovej úpravy a vizuálu doporučujeme aby dodávateľom zavetrovacej steny bol určený 

rovnaký dodávateľ ako pri oknách a dverách. Postup montáže navrhujeme taktiež rovnaký ako pri 

osádzaní okien a dverí. Z exteriérovej strany (severnej) sa navrhuje realizácia parapetu pre odvádzanie 

dažďovej vody 

 

 
 

Výpis s potrebnými parametrami pre realizovaný návrh steny. 

Pred samotnou realizáciou a zadaním do výroby je dodávateľ zavetrovacej steny povinný skontrolovať 

a zamerať všetky dané rozmery stavebného otvoru podľa skutkového stavu. 

Dodávateľ preberá plnú zodpovednosť za správnosť rozmerov !!! 

 

N/05 – Realizácia navrhovanej dlažby 
V mmiestnosti rozlučkovej siene (hlavná miestnosť) a na vstupnej terase navrhujeme realizovať 

podlahovú plochu uložením novej keramickej protišmykovej dlažby. Navrhujeme použitie keramickej 

dlažby s rozmermy 60 x 60 cm a hrúbke 1 cm a so sivou povrchovou úpravou. Po dohode medzi 

stavebíkom a dodáveteľom može dôjsť k zmene rozmeru a povrchovej úpravy keramickej dlažby. Dlažba 

sa bude klásť na celú plochu miestnosti a terasy, spolu o veľosti 92,64 m2. Dodávateľ je povinný pri 

dodávke požadovanej dlažby počitať so vzniknutým odpadom, ktorý odhadujeme okolo 5%.  

 



Rekonštrukcia rozlúčkovej siene s.č. 140/44 

 

V prípade že povrch po vysekaní existujúcej dlažby nebude rovný navrhujeme ho zarovnať nivelačnou 

vrstvou o potrebnej hrúbke ktorú určí dodávateľ podľa skutkového stavu po vysekaní existujúcej dlažby. 

Následne sa povrch ošetrí penetračným prostriedkom. Samotná dlažba sa následne uloží na vopred 

rozotreté lepidlo. Medzi jednotivými kusmi dlažby sa navrhuje vynechať medzera 2 mm, ktorá sa navrhuje 

vyplniť bielou šparovacou hmotou. 

 

 
Ilustračný obázok navrhovanej dlažby so sivou povrchovou úpravou a bielou šparovacou hmotou. 

 

Navrhovaný postup realizácie keramickej dlažby: 
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N/06 – Stavebné úpravy navrhovanej fasády 
Po odstránení všetkych zvetralých časti existujúcej brizolitovej fasády sa navrhuje celý povrch fasády 

natrieť penetrečným náterom určeným do exteriéru na fasádu a povrch vyrovnať sanačnou omietkou. 

(napríklad: Baumit UniPrimer, Den Braven – Hĺbková penetrácia NANO, Ceresit CT175 a podobné resp. 

ich ekvivalenty). Následne sa na celú fasádu nanesie lepiaca malta (napíklad: Den Braven – lepiaca 

stierková malta Fasáda UNI, Ceresit CM22, Baumit BauKleber alebo ich ekvivalenty), ktorá má za úlohu 

dorovnať nerovnosti fasády a na ktorú sa uloží sklotextilná mriežka. Povrch novonavrhovanej fasády bude 

tvorený silikátovou fasádnou omietkou (napríklad: Baumit SilikatTop, Weber Weberpas a podobné) . 

 

Súčasťou fasádných úprav je namontovanie nového krytu ventilátoru na severnej strane budovy 

vystupujúceho z miestnosti chladiarne. 

 

Zároveň navrhujeme premaľovanie existujúceho krytu (dvierok a rámčeku) elektrickej skrinky 

nachádzajúcej sa na severnej strane západnej steny. Na premaľovanie je potrebné použiť farbu určenú 

na kov. Doporučujeme dvojitý náter bielej alebo svetlosivej farby.  
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N/07 – Navrhované lakovanie existujúceho dreveného podbitia strechy 
Existujúce vybrúsené drevené podbitie strechy navrhujeme nalakovať po celom obvode ochranným lakom 

– lazúrou (napríklad: Lazurol Topdecor, Chemolux S Klasik, Osmo – ochranná lazura, alebo ich 

ekvivalenty), ktorý bude chrániť drevené podbitie pred škodcami, vodou a poveternostnými podmienkami. 

 

 
Ilustračný obrázok lakovania dreveného podbitia strechy lazúrou. 

 

 

 

N/08 – Úpravy elektroinštalácie 
Navrhuje sa výmena niektorých častí elektroinštalácie. Všetky špecifikácie sú obsiahnuté v samostatnej 

časti projektovej dokumentácie, ktorá je jej neodeliteľnou súčasťou. (ELi a ochrana pred bleskom) 

 
 
N/09 – Realizácia sadrokartónového stropného podhľadu 
Sadrokartónový podhľad sa navrhuje na celej ploche stropu rozlúčkovej siene (hlavnej miestnosti). Práce 

je potrebné skoordinovať s úpravami elektroinštalácie Podhľad uvažujeme so svetlou výškou 4100 mm. 

Po zrealizovaní natrieť 2 x bielou farbou určenou na sadrokartón (napríklad: SADAKRIN alebo ekvivalent). 

 

POZOR: počas obhliadky nebol umožnený výstup do podkrovia, nakoľko chýba revízny otvor. 

Tvar a špecifikácia krovu, bola zjavná z projektových dokumentácií z minulosti, ktorú poskytla 

obec. Preto je nutné po strhnutí existujúceho obkladu skontrolovať aj životnosť a únosnosť 

dreveného krovu !!!  
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Ukážka montáže na príklad SDK podhľadu – ukážka je pri použití systému RIGIPS, na stavbe je možné 

použiť aj jeho ekvivalent:  
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Ukážka možného kotvenia krokiev na príklade použitia krokvových nástavcov. 
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N/10 – Realizácia novej maľovky 
V rozlúčkovej sieni navrhujeme zrealizovať novú maľovku bielej farby a to v dvoch vrstvách na všetky 

steny a strop. V prípade že pri búracích prácach a a vybrusovaní existujúcej maľovky došlo k výraznemu 

opadávaniu existujúcej omietky, navrhujeme zrealizovať opravy s lepiacou maltou, sklotextílnou sieťkou 

a novou vápennocemntovou omietkou. Podklad pred maľovaním navrhujeme potrieť v celom rozsahu 

penetračným náterom. 

 

N/11 – Montáž nových navrhovaných svietidiel (interiér a exteriér) 
V exteriéri navrhujeme montáž nových svietidiel na novonalokované podbitie strechy nad vtupnou 

terasou. V interiéri navrhujeme montáž nových svietidiel vo všetkých miestnostiach. Výber typu svietidiel 

záleži od stavebníka a vysúťaženého dodávateľa. 

 
N/12 – Vypratanie stavby a uvedenie budovy do prevádzky 
Súčasťou navrhovaných stavebných upráv a udržiavacích prác je aj finálne vypratanie stavby a uvedenie 

budovy do prevádzky. Dodávateľ je zaviazaný po dokončení všetkých vyššie zmienených prác v interiéry 

a exteriéry upratať všetok odpad, ktorý vznikol počas realizácie. Jedná sa predovšetkým o odpad z obalov 

a zvyškov stavebného materiálu, ktorý sa použil na rekonštrukciu. Na zeminu v okolí stavby, kde sa počas 

výkopových prác roztiahla daná výkopová zemina na existujúcu zeminu (v navrhovanej hrúbke max. 

50mm), navrhujeme vysiať trávnik.  

 

Stavebník je povinný zabezpečiť upratanie stavby pred samotným zavedením budovy do prevádzky. 

Jedná sa o bežné upratovacie práce ako zmytie podlahy, umytie okien a dverí od prachu a podobne. 

Stavebník následne zabezpečí nasťahovanie zariadenia, vybavenia a doplnkov potrebných pre bežné 

využitie riešeného objektu. Pred samotným uvedením stavby do prevádzky stavebník (obec) oboznámi 

verejnosť prostredníctvom obecnej webstránky a oznamu na obecnej tabuli o dátume uvedenia stavby do 

prevádzky, z dôvodu informácie občanov o možnom využití rozlúčkovej siene. 

 
 
 
 

3. Riešenie požiarnej bezpečnosti 

Projekt PBS tvorí samostatnú časť projektovej dokumentácie a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príjazd 
hasičskej techniky k vstupom do navrhovanej stavby bude umožnený po jestvujúcich komunikáciách, 
ktoré svojou  realizáciou vyhovujú požiadavkám STN 730802. 
 
Všetky bližšie špecifikácie sú obsiahnuté v profesijnej časti – Riešenie požiarnej bezpečnosti 
projektovej dokumentácie 
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4. Starostlivosť o životné prostredie a odpadové hospodárstvo 
 
- stavba nebude negatívne ovplyvňovať ŽP, objekt je stavebno-technicky navrhnutý v súlade so 
súčasne platnými STN 
 
Odpady 
Pri výstavbe sa predpokladá vznik odpadov kategórie O – ostatné a N – nebezpečné v zmysle podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov 
a Zákona č.79/2015 Z.z. Odpady vzniknú najmä pri rekonštrukcii pôvodnej budovy a búracích prácach . 
 
Predpokladaná produkcia druhov odpadov počas výstavby 
 
Kód Názov odpadu Kategória 

08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N 10 kg 
08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 10 kg 
08 04 09 Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky N 20 kg 
08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O 20 kg 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 100 kg 
15 01 02 Obaly z plastov O 35 kg 
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované obaly nebezpečnými 
látkami N 20 kg 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 0,5 t 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 5 kg 
17 02 01 Drevo O 50 kg 
20 01 01 Papier a lepenka O 50 kg 
20 01 02 Sklo O 50 kg 
20 01 39 Plasty O 50 kg 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1 t 
 
Odpad z demolácií počas realizácie stavby sa bude zhromažďovať podľa druhov a bude zabezpečený 
pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom. Bude zabezpečené zhodnotenie 
odpadu, alebo jeho zneškodnenie spôsobom odovzdania odpadu len osobe oprávnenej nakladať s 
odpadmi. Bude sa viesť a uchovávať Evidencia odpadov o druhoch a množstve odpadov, z ktorými sa 
nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení, podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MŽP SR č. 238/2001 Z.z. v 
znení Vyhlášky č.509/2002 Z.z. a v zmysle Vyhl.č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 
v znení Vyhl.č. 409/2001 Z.z. Budú sa pravidelne ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému 
orgánu št. správy odpad. hospodárstva. Bude umožnený orgánom št. dozoru v odpad. hospodárstve 
prístup na stavbu, do priestorov zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie bude 
predložená dokumentácia a poskytnuté pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpad. hospodárstvom. 
Investor je povinný odpad odovzdať firme, ktorá má oprávnenosť na zneškodňovanie príslušného druhu 
odpadov, pričom pred vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné sa preukázať zmluvami, 
kde bol odpad zneškodnený. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, je potrebné na stavenisku 
zhromažďovať na vyhradených miestach, t.j. ich dočasné uloženie pred ďalším nakladaním s nimi, triediť 
ich podľa druhu vrátane označovania (najmä nebezpečné odpady), alebo oddeľovať zložky odpadov na 
samostatné druhy odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a nežiadúcim únikom. 
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5. Bezpečnosť a ochrana  zdravia  pri práci 
 

Bezpečnosť práce - Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad 
ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, hlavne zákonník práce č.167/1991 Zb, vrátane neskorších 
doplnkov a predpisov a STN, ktoré sa dotýkajú vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác. 
Je potrebné používať ochranné pomôcky a prostriedky, ošetrovať ich a kontrolovať ich používanie. 
 
- Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, v znení neskorších predpisov. 
 
- Nariadenie vlády č. 387 / 2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci. 
 
- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisku. 
 
- Nariadenie vlády č. 395 / 2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
 
-Nariadenie vlády č. 396 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 
 
- Nariadenie vlády č. 392/ 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov. 
 
- Vyhláška č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
 
- Zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce, v znení neskorších predpisov. 
 
- Nariadenie vlády č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
- Predpis č. 147/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
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Záverečné upozornenia:  
 
Pred začiatkom výkopových prác je nevyhnutné preskúmať záujmové územie, či ním neprechádzajú 
neevidované podzemné vedenia. Pri projektovej príprave aj realizácií stavebných prác je potrebné 
rešpektovať platnú legislatívu najmä Zákon č. 50/1976 Zb.Zákon o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon). 
 
Bezpečnosť práce musí zodpovedať zásadám ochrany zdravia pri práci. Ide o úroveň bezpečnosti 
a ochrany zdravia z hľadiska prevádzky dokončenej stavby, ale aj z hľadiska realizácie navrhovanej 
stavby je potrebné, aby dodávatelia stavby dodržali všetky povinnosti stanovené vyhláškou 374/1990 
Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej 
dokumentácie vytvoriť podmienky pre zaistenie bezpečnosti práce a opatrenia na zabezpečenie 
staveniska v čase keď sa nepracuje. Pre činnosť navrhovanej prevádzky musia byť zabezpečené 
základné požiadavky v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení, ktoré ustanovuje Vyhláška 
Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb. 
 

 

- PD je spracovaná ako základný technický a koncepčný návrh, vychádzajúc z typizačných 
smerníc, technických noriem a platných predpisov, v stupni  projekt pre stavebné povolenie. 
Vzhľadom na charakter a rozsah prác (stavebné úpravy a udržiavacie práce) môže byť PD použitá 
aj ako realizačná dokumentácia, avšak počas výstavby je nutné rozmery priebežne kontrolovať 
a pravidelne premeriavať, akékoľvek odchýlky od projektovej dokumentácie okamžite hlásiť 
projektantovi, s ktorým sa budú riešiť nešpecifikované detaily !  
 
- Nejasnosti v projektovej dokumentácii je dodávateľ povinný konzultovať  s projektantom. 
 
- Dodávateľ nesie zodpovednosť za overenie rozmerov stavby od  začiatku realizácie !  
 
- Počas výstavby je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov  
stavebných materiálov a prvkov použitých  pri realizácii stavby !!!  
 
- Pre čo najdetailnejší návrh stavby a čo najpresneší výkaz materiálov, boli v návrhu na realizáciu 
stavby pomenované niektoré konkrétne výrobky od konkrétných výrobcov avšak ide len 
o koncepčný návrh. Pre daný návrh je možné použiť aj ekvivalentné stavebné výrobky. Avšak aby 
nedošlo k narušeniu konceptu návrhu, mali by ekvivalentné výrobky a časti konštrukcií spĺňať 
minimálne rovnaké statické a mechanické vlastnosti prvkov ktoré sú uvedené ako príklad 
v projktovej dokumentácii a technickej správe !!! 
 
 
 

  

V Trebišove 08/2024 

 


