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A. Sprievodna sprava

1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Néazov stavby: ,REKONSTRUKCIA ROZLUCKOVEJ SIENE s.¢. 140/44¢

Stupen: Dokumentécia pre stavebné povolenie

Miesto stavby: ul. Uporska, obec Zempinska Nova Ves — Zemplinsky Klegenov, okres Trebisov
Parcela: ¢.p.: 56/1, 56/2 — intravilan k.U. Zemplinsky Klecenov

Charakter: Stavebné Upravy a udrZiavacie prace

Stavebnik: Obec Zempinska Nova Ves, Hlavna 182/51, Zempinska Nova Ves, 076 16, SR
Autor navrhu: Ing. Pavol Furda — BauCAD - Projektovy Ateliér

Zodpovedni projektanti:

ASR (architektira a stavebné rieSenie) Ing. Pavol Furda, Bc. Vladimir Van¢o
ElektroinStalacia a ochrana pred bleskom  Ing. Jan Stas

Vykaz vymer materialov Ing. Rastislav Zatkovi¢

Stavebny dozor Ing. Milan Foltin

Autorizovany geodet Ing. Matej Magura

Dodavatel stavby:
urci stavebnik podla vyberu v sutazi podla zakona o verejnom obstaravani

Ugel stavby:

Ucelom stavby je rekonstrukcia fasady, €asti interiéru, vymena vyplni stavebnych otvorov (okna a dvere)
arealizacia okapového chodnika na obCianskej budove — rozluckova siefi s.C. 140/44. Projektova
dokumentacia rieSi buracie prace, navrh rekonstrukcie fasady, vybudovanie okapového chodnika,
vymenu okien a dveri a dalSie stavebné prace v interiéri, medzi ktoré patri ulozenie novej dlazby,
realizacia sadrokartonového podhladu v hlavnej sieni a nova mafovka. Stcastou PD je aj vykaz vymer
a projekt upravy elektroinstalacie.

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Opis stavby - skutkovy stav, obhliadka in situ, navrhovany stav
Skutkovy stav

RieSeny objekt je vedeny v katastri nehnutelnosti v liste vlastnictva €. 667, ako rozli¢kovéa siefi so
supisnym Cislom 140/44 na pozemku p.C.: 56/1, 56/2. Objekt je situovany v centralnej Casti obce
Zempinska Nova Ves — Zemplinsky Kle¢enov, na ul. Uporska. Pristup do budovy je zabezpedeny pre
vozidla a peSich chodcov po existujucej komunikécii lll. triedy a existujuccom vjazde z vychodnej strany
budovy.

Budova bola realizovana cca v 70-tych rokoch minulého storo€ia. V roku 2016 bola realizovana Ciastocna
obnova budovy (vymena strednej krytina a klampiarenskych vyrobkov). Budova sluzi ako rozluckova sien
pre smutocné obrady.
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» Iévny vstup do budovy (vychodna stena)

RieSeny objekt je tvaru T o rozmeroch 14,10 m x 13,70 m. Tvori jeden celok, bez pridruzenych objektov.
Obvodové konstrukcie su vytvorené z porobetonového muriva hr. 400 mm. Okna a dvere su pdvodné
drevené. StreSnu konstrukciu tvori dreveny sedlovy krov tvaru A. Krytinu strechy tvori falcované plechova
streSné krytina (realizovana v roku 2016). VySka budovy je 5,35 m. Pristup krozluckovej sieni je
zabezpecCeny z vychodnej strany z komunikacie lll. triedy na spevnenu plochu pred rozlickovou siefiou
z vychodnej strany. Spevnenu plochu tvori zdmkova dlazba a slUZi pre odstavenie motorovych vozidiel
spravcu a verejnosti po¢as smutoéného obradu, tak isto aj pre prijazd hasi¢skej a zachrannej sluzby.

e Plocha zastavanosti budovy: 155,00 m2

Vedlajsi vstup do budovy (juzna stena)
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RieSeny objekt - zapadny pohlad
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Budova je pripojend na verejné inZinierske siete cez existujuce pripojky:

Pripojka NN - existujica

Vodovodna pripojka — existujlca
KanalizaCna pripojka — splaskova (zumpa)
Dazdova kanalizacia (existujuci trativod)

Vonkajsia NN pripojka je vedena v zemi, z elektrického stipa do konzoly na fasade budovy zo zapadnej
strany, zvedena je do hlavného rozvadzaca el. energie umiestneného v interiéri budovy. Elektromer je
umiestneny v budove v skrinke s hlavnym rozvadzacom.
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Existujica zemna elektricka pripojka s konzolou na zapadnej stene fasady.
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Vodovodna pripojka je existujuca napojena na verejnu vodovodnu siet.
KanalizaCna pripojka je zvedena do existujucej zumpy.

Elektricka, vodovodna a kanaliza¢na pripojka (splaskova - zumpa) nevykazuji znamky
poskodenia.

Odvod dazdovych véd je zabezpegeny pomocou poplastovanych zlabov a zvodov. Na rie§enom objekte
su nainStalované 4 zvody dazdovej vody, 2 z juznej strany a 2 zo severnej strany. AvSak konstruk¢nou
chybou nie su v suc¢asnosti zvody zvedené do existujuceho trativodu ale priamo na pozemok.

Chybna realizacia zvodov — zvody nie st napojené na existujuci trativod.
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Existujuca falcovana plechova streSna krytina bola vroku 2016 realizovand spravne a nevykazuje
znamky poskodenia.

Severny pohlad na streSnu krytinu.

Na fasade budovy su badatelné poSkodenia fasady zvetravacimi procesmi a poSkodenia vodou, podbitia
strechy. Na fasade zo severnej strany chyba krytka ventilatora vedeného z chladiame.

Viditelné opadavanie existujucej brizolitovej fasady.



Rekonstrukcia rozlickovej siene s.¢. 140/44

Nedoliehajlce vyplne stavebnych otvorov (okien a dveri) cez ktoré prefukuje chladny vzduch, zateka
dazdova voda alebo sa dostava prach a neCistota z exteriéru do interiéru.

Pohlad z interiéru na nedoliehajtuce okna.

Vinteriéri rozlic¢kovej siene sU badatelné poSkodenia existujucej keramickej dlazby, malovky
a dreveného obkladu po obvode stien a na strope. Existujuca keramicka dlazba je na niektorych miestach
vypukla a popraskana. Malovka je v niektorych oblastiach zvetrand, popraskana a opadava. Dreveny
obklad vykazuje znamky mechanického poskodenia.

Pohlad do hlavnej miestnosti rozli¢kovej siene.



Rekonstrukcia rozlickovej siene s.¢. 140/44

Navrhovany stav

Architektonické rieSenie

Navrhovany stav budovy poCita so zachovanim existujuceho tvaru budovy, vstupnej terasy ako aj tvaru
strechu. Samotna kompozicia a tvar budovy ostane zachovany. Vizualne sa z exteriéru zmeni povrch
fasady so zachovanim rovnakej bielej farby. Drevené vypine stavebnych otvorov nahradia plastové okna
a dvere s povrchovou Upravou imitaciou dreva. StreSna krytina s klampiarenskymi vyrobkami realizovana
v roku 2016 sa ponechéa v existujucom stave. Podbitie strechy sa zrekonsStruje, ponecha sa drevené
s novym lakovanim.

Pohlady — navrhovany stav

Stavebno-technické rieSenie

Pred samotnym zaciatkom realizacie je nutné zabezpecit stavenisko oplotenim a leSenim ktoré poskytne
pristup ku vSetkym rekonstruovanym Castiam fasady. PoCas buracich prac sa nenarusi nosna konstrukcia
rieSeného objektu. Navrh nepocita so Ziadnym zasahom do nosnych Casti rieSeného objektu.

Buracie prace pozostavaju z demontaze vSetkych interiérovych a exteriérovych svietidiel.

Drevené podbitie strechy sa vybrusi po celom obvode budovy.
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Zvetralé Casti existujucej brizolitovej fasadnej omietky sa osekaju az na urover obvodového muriva.

Existujuce vyplne stavebnych otvorov (okna a exterierové dvere) sa demontuju. Interiérové dvere so
zarubiami sa ponechaju. Demontuje sa taktiez existujuca zavetrovacia stena na pravom okraji vstupnej
terasy.

V hlavnej miestnosti rozluckovej siene sa demontuje dreveny obklad po obvode miestnosti, takisto sa
demontuje aj existujuci stropny dreveny obklad. V rozluckovej sieni sa vyseka existujuca dlazba.

Malovka sa vybrusi v obradnej miestnosti objektu.

Schodisko je v havrijnom stave, ktoré vedie k boénému vstupu sa navrhuje vyburat a na jeho mieste sa
zrealizuje zaklad pod nové schodisko, ktoré bude zhotovené zo Zelezobetonu odliateho do doCasnej
skonstruovanej drevenej formy.

Po obvode budovy zo severnej, juznej a zapadnej strany sa odkopu zaklady pre zhotovenie okapového
chodnika s drenaznym systémom. Odkopanie zakladov je nutné realizovat pod dohfadom stavebného
dozoru a statika, ktory uréi presnii hibku vykopu podFa moznosti aby sa predislo naruseniu statiky
nosnych konstrukcii.

Demontované vyplne stavebnych otvorov sa nahradia plastovymi oknami a dverami s izolacnym trojsklom
a s povrchovou Upravou imitaciou dreva. Na pravy okraj (severna strana) vstupnej terasy sa namontuje
presklena zavetrovacia stena s plastovym ramom s imitaciou dreva.

Po celom obvode rieSeneho objektu sa zrealizuje nova fasada, ktorej skladba bude pozostavat zo
sanacnej omietky, vystuZzenej celoplosnej lepiacej malty, sklotextiinej mriezky a bielej silikatovej fasadnej
omietky.

Obrusené podbitie strechy sa nalakuje novou vrstvou lazdry.
V priestoroch rozlu¢kovej siene sa poloZi nova navrhovana protiSmykova dlazba.

Pred realizaciou sadrokartonového podhladu a novej malovky je nutné upravit elektoinstalaciu pre
potreby nového osvetlenia a ozvucenia. Nasledne po dokonceni sadrokarténového stropného podhladu
a novej malovky sa namontuje nove osvetlenie a prvky ozvucenia rieSeného objektu.

Plocha zastavanosti ako aj UZitkova plocha rozluckovej siene sa nemeni.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- katastralna mapa, polohopisné zameranie

- technicka literatura — Kreslenie stavebnych kontrukcii (4.vyd) — Mikulas, Olah, MikulaSova
- typizacné smernice, predpisy a normy STN podla najnovSich zmien a doplnkov

- odsuhlaseny dispozi¢ny a architektonicky navrh so stavebnikom

- technicke a konstrukéné poZziadavky vyrobcov stavebnych materialov

- detailnd obhliadka, laserové zameranie a Setrenie in situ z August 2024

- fotodokumentacia z August 2024
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4. ZAVAZNE PODMIENKY

V désledku ¢asovych odstupov medzi vyprojektovanim a realizaciou, je potrebné dodrzat podmienky:

- akékolvek zmeny materialov oproti projektu prejednat’s projektantom a stavebnikom

- za zmenu materialu bez suhlasu projektanta a stavebnika nesie zodpovednost dodavatel stavby

- ak bude doba medzi vyprojektovanim a realizaciou dlhSia ako 24 mesiacov, je potrebné vykonat
aktualizaciu projektu, resp. aj pri zmene technickych predpisov a noriem

- pri praci je nutné pouzivat ochranné pomocky uréené pre tuto stavbu. Pri montdzi a prevadzke platia
STN a predpisy BOZP, ako aj pokyny vyrobcov jednotlivych materialov a zariadeni. Pri ich dodrZzani sa
zabezpeCi spolahliva a bezpe¢na prevadzka

- PD je spracovana ako zakladny technicky a koncepény navrh, vychadzajic z typizaénych
smernic, technickych noriem a platnych predpisov, v stupni projekt pre stavebné povolenie.
Vzhladom na charakter a rozsah prac (stavebné upravy a udrziavacie prace) méze byt PD pouzita
aj ako realiza¢na dokumentacia, avSak pocas vystavby je nutné rozmery priebezne kontrolovat
a pravidelne premeriavat, akékolvek odchylky od projektovej dokumentacie okamzite hlasit
projektantovi, s ktorym sa budu riesit' nespecifikované detaily !

- Nejasnosti v projektovej dokumentacii je dodavatel povinny konzultovat' s projektantom.
- Dodavatel nesie zodpovednost’ za overenie rozmerov stavby od zaciatku realizacie !

- Pocas vystavby je nutné dodrzat’ vsSetky predpisy a Specifikacie podla nariadeni vyrobcov
stavebnych materialov a prvkov pouzitych pri realizacii stavby !!!

- Pre €o najdetailnejSi navrh stavby a ¢o najpresnesi vykaz materialov, boli v navrhu na realizaciu
stavby pomenované niektoré konkrétne vyrobky od konkrétnych vyrobcov avsak ide len
o koncepény navrh. Pre dany navrh je mozné pouzit' aj ekvivalentné stavebné vyrobky. AvSak aby
nedoslo k naruseniu konceptu navrhu, mali by ekvivalentné vyrobky a éasti konstrukcii spifat’
minimalne rovnaké statické a mechanické vlastnosti prvkov ktoré su uvedené ako priklad
v projktovej dokumentacii a technickej sprave !!!

4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 01- Rozluckova sien s.¢. 140/44

5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE A OKOLITU ZASTAVBU

Stavba nebude mat vyrazny vplyv na okolitu zastavbu. Realizacia buracich a novo navrhovanych prac
bude rozdelena na dve etapy a to prace v interiéri a prace v exteriéri. Pocas celej doby vystavby bude
pre verejnost stavba kompletne uzavreta a to minimélne do chvile kym stavba prejde v3etkymi baracimi
a navrhovanymi pracami v interiéri a tak isto vSetkymi buracimi a navrhovanymi pracami v exteriéri
s vynimkou realizacie fasady a prac na podbiti strechy (montaz dosék a lakovanie) zo severnej, juznej
a zépadnej strany. Stavba sa teda moze spristupnit verejnosti ak budu ukonéené vSetky stavebné préace
s vynimkou prac na fasade a podbiti strechy mimo vychodnej strany. Strana s hlavnym vstupom pre
verejnost (vychodné strana) musi byt dokoncena pred spristupnenim verejnosti.
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PoCas obdobia kedy bude stavba uzavretd pre verejnost, v stavbe nebude mozné uskutocrovat
smuto€né obrady, je stavebnik (obec) povinny pre smuto¢né obrady vopred vybrat iné miesto, ktoré by
funkciou a vybavenim spifialo véetky potrebné zakonné povinnosti pre dany typ prevadzky. Pre tento tcel
doporucujeme vopred dohodnut vyuZitie rozluckovej siene v jednej z nedalekych obci, kde budovou pre
tieto ucely disponuju.

Oznam o uzavreti rozli¢kovej siene a ndhradnych moZnostiach pre smutocné obrady je potrebné
zverejnit na webovych strankach obce ako aj zverejnit dany oznam na informacnej tabuli v obci resp.
v rozhlase (podfa moznosti).

6. PREHL'AD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Buducim prevadzkovatelom stavby bude rovnako ako doteraz obec Zemplinska Nova Ves — Zemplinsky
KleCenov. Obec bude rovnako aj uzivatefom spolu s verejnostou a pozostalymi, ktory sa rozhodn
uskuto¢nit smutocny obrad v rieSnom objekte.

V TrebiSove 08/2024 Vlypracoval: Ing. Pavol Furda a kol.
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B. Suhrna technicka sprava

1. Charakteristika Uzemia stavby

B 1.1 Zhodnotenie rieSeného Uzemia

Miesto stavby: ul. Hlavna, obec Zempinska Nova Ves, okres TrebiSov
Parcela: &.p.: 236/6, 239/1, 239/2 - intravilan k.u. Upor
Stavebnik: Obec Zempinska Nova Ves, Hlavna 182/51, Zempinska Nova Ves, 076 16, SR

Obec Zempinska Nova Ves - Zemplinsky Kle¢enov sa nachddza vo vychodnej €asti vychodného
Slovenska v Ondavskej rovine zapadne od vodného toku Ondavy. Z geografickej stranky patri obec
Zempinska Nova Ves — Zemplinsky Kleenov do Vychodoslovenskej niziny. Priamo v katastri uzemia
Zemplinsky Kleenov sa vyskytuju tieto pddne typy: Cernozem, hnedozem a luzné pddy. Rozloha
katastralneho (izemia Zemplinsky Klegenov je o velkosti 398 ha. Uzemie obce Zempinska Nova Ves—
Zemplinsky KleCenov patri do teplej klimatickej oblasti, teplého a suchého okrsku s chladnou zimou.
Priemerné ro¢na teplota vzduchu je 6 — 8° C. Priemerny ro¢ny uhrn atmosférickych zraZok je 500 az 600
mm. Snehova pokryvka v obci trva max. 60 dni v roku. Obec Zempinska Nova Ves — Zemplinsky Kle¢enov
mé vSetky znaky kontinentalneho podnebia. Prevladajuce pradenie vetrov, resp. smer vetra je sever —
juh.

B 1.2 VSeobecnd geologicka charakteristika rieSeného Uizemia:

Geomorfoldgia
Obec Zempinska Nova Ves — Zemplinsky Kle¢enov leZi na geologickom celku Vychodoslovenska rovina.

Zabera rovinatu Cast' Vychodoslovenskej niziny, ktora lezi na juhovychode Slovenska. Nachadza sa v
povodi dolnych tokov riek Ondava, Uh, Laborec a Latorica, pri¢om spojenim Ondavy a Latorice vznika
rieka Bodrog. Z juhovychodu tu zasahuje aj rieka Tisa. Podlozie tvoria naplavené sedimentarne horniny
(ily, ilovce, piesky, pieskovce, Strky, zlepenec a i.) z holocénu.

Obec Zempinska Nova Ves — Zemplinsky Kle¢enov spada pod podcelok TrebiSovska tabufa. Je
geomorfologicky podcelok Vychodoslovenskej roviny. Nachadza sa na zapadnom okraiji krajinného celku
a na jeho uzemi lezi v juznej Casti jedina geomorfologicka Cast, Velky vrch. Podcelok zabera rovinatu
oblast v z&padnej asti Vychodoslovenskej roviny, od Vranova nad Toplou po Zemplinske vrchy a rieku
Bodrog. V ramci celku susedi na juhu s Bodrockou rovinou, na juhovychode nadvazuje Latoricka a na
vychode Ondavska rovina. Na severe a zapade leZi Podslanskd pahorkatina, ktora je podcelkom
Viychodoslovenskej pahorkatiny a na juhozépade sa vypinaju Zemplinske vrchy. Tato Cast
Vychodoslovenskej roviny patri medzi stredne husto osidlené a nachadza sa tu mnozstvo obci.

Pody

Vychodoslovenska nizina, na ktorej leZ obec Zempinska Nova Ves — Zemplinsky Klecenov, sa ¢leni podla
substratovo-morfologicko-hydrologickych kritérii na podoblast Vychodoslovenskej pahorkatiny a
Vychodoslovenskej roviny. Vzajomna kombinécia pédotvornych podmienok, faktorov a pedogenetickych
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procesov spdsobila, ze v oblasti Vychodoslovenskej niziny su rozirené pddne typy zo skupiny inicialnych
péd (fluvizem, regozem), molickych (Cernozem, Ciernica), ilimerickych (hnedozem, luvizem),
hydromorfnych (glej, pseudoglej, organozem). Nepatrne su zastipené typy zo skupiny salinickych
(slanisko, slanec) a hnedych pdd (kambizem). Z genetickych pddnych typov su v obci zastupené
dernozeme luzné a gernozeme luzné degradované (zapadne od intravilanu mesta), nivné pady (pozdiz
rieky Ondavy), nivné pody oglejené (vo vychodnej Casti) a luzné pddy glejové (juhovychodne od
intravildnu mesta). Su to pddy hiboké s ornicou 22 — 23 cm hibokou, bez skeletu.

Hydrologické pomery

Rajén

Hlavné hydrogeologické regiony 126

Hydrogeologicky regidn kvarter Ondavy a Tople od Slovenske] Kajne po TrebiSov
Typ priepustnosti medzizrnova
Tvar Polygon
Hlavné hydrogeologicke regiony 87
Hydrogeologicky regidn neogén zapadnej ¢asti Viychodoslovenskej niziny
Typ priepustnosti medzizrnova
Tvar Polygon
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Obrazok: Hydrologicky region mesta TrebiSov

Litologicka charakteristika podkladu odraza aj jeho hydrologické vlastnosti. Predmetné uzemie vypifaji
ily, ktorych prietoCnost a hydrogeologicka produktivita je vysoka (T = 1.10-3 — 1.10-2 m2 .s-1).
Hladina podzemnej vody je < 5 m hiboko, v nivach tokov 2 — 0 m hiboko.

Povrchové vody

V blizkosti staveniska (na zapad) preteka vodny tok Chimec. Chimec patri medzi pritoky Trnavky, do
ktorej pradi z vodnej nadrze Velké Ozorovce. Samotna Trnavka je pravostranny pritok Ondavy s dizkou
35 km. Prameni v Slanskych vrchoch, v podcelku Bogota, na vychodnom Gpati Ploskej (601,8 m n. m.),
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juhojuhovychodne od Dargovského priesmyku (473 m n. m.), v nadmorskej vyske cca 470 m n. m. Na
kratkom Useku teCie na sever, vzapati sa sta¢a na vychod a vytvara predel medzi podcelkami Bogota na
juhu a Mosnik na severe. Potom pretekd rekreaCnym strediskom Biele Studnicky a vtekd do
Viychodoslovenske] pahorkatiny, podcelku Podslanské pahorkatina, kde zfava pribera Pecovy jarok.
Preteka obcou Dargov, na jej Gzemi pribera sprava Kamenny potok. Dalej pribera Lieskovec (187,3 m n.
m.) taktiez sprava a pokracuje cez obec Trnavka. Napaja vodnu nadrz SecCovce, do ktorej z pravej strany
usti Mila€ a Trnavka pokracuje vychodnym smerom. Preteka cez SecCovce, kde sa na kratkom Useku vetvi
na dve ramena, koryto rieky sa vyrazne rozSiruje a sprava pribera Trnavu. Vstupuje na Vychodoslovensku
rovinu, podcelok Ondavska rovina, tu preteka cez obec Hriadky, pri ktorej pribera favostranny Visiovsky
potok a prudko sa sta¢a na juh. Dalej tegie vyrovnanym regulovanym korytom, zlava sa spaja s Manovym
kanalom, nasledne preteka cez VojCice, okrajom Milhostova a vstupuje na Uzemie mesta TrebiSov. Tu v
minulosti napajala pat vodnych nadrzi na pravom brehu, ktoré vyuzival uz zaniknuty cukrovar, a dalej
preteka vychodnym okrajom mesta. Z pravej strany pribera viacero zavlazovacich kanalov, krizuje sa s
kanalom Capliny a preteka okrajom obce Zemplinske Hradiste. Zlava pribera kanaly Kropa a Lesik a
nasledne aj svoj najvyznamnejsi pritok, pravostranny Chimec (99,0 m n. m.). Od hlavného koryta sa
sprava oddeluje Nelovsky kanal, ktory prebieha subezne s Trnavkou a Usti do Kopaného jarku. Trnavka
sa staca postupne na juhovychod, tecie okrajom obce Hran, v blizkosti ktorej sa vlieva do Ondavy.

Klimatické pomery

Klima je tu niZinna, prevazne tepla. Priemerné teplota v januari je - 1,5° aZ - 5,0°C, v juni 18,5° a2z 20,5°C
a roCné zrazky 450 az 650 mm. Stavenisko leZi v teplej klimatickej oblasti, mierne vihkej podoblasti, v
teplom, mierne vihkom okrsku.

ZraZky — Priemerné denné maximum Horice dni
— Priemerné denné minimum Studené noci

Obréazok: Priemermé mesacné teploty (30 roény priemer)

Seizmicita Uzemia

Podla mapy seizmickych oblasti spada skumanéa lokalita do oblasti, v ktorej intenzita zemetrasenia
nepresahuje 6. stupeft M.C.V. (podla atlasu SSR 1980). Podla STN 73 0036 dana lokalita nelezi v oblasti
so seizmickymi ucinkami zemetrasenia. Zakladova pdda je unosna. Predpokladdme to na zéklade
rovnakej vystavby v tesnej blizkosti staveniska. Pozemok je v sucCastnosti aktivne vyuzivany.
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B 1.3 Vyznacenie rieSeného Uzemia

Stavenisko sa nachadza v severnej ¢asti mesta Zemplinska Nova Ves — Zemplinsky Kle¢enov, na ulici
Uporska. Zelenou Ciarou je vyznaceny rieSeny objekt.

B 1.4 Dopravné rieSenie

Budova rozluckovej siene je funkéne napojena na cestu lll. triedy cez existujicu spevnenu plochu a
existujuci vjazd.

Projektova dokumentacia neriesi navrh nového dopravneho riesenia, ani vypocet statickej dopravy
existujucej spevnenej plochy. Predpokladame, Ze kapacita spevnenej plochy splfia legislativne
poziadavky, nakofko rozli¢kova siefi riadne funguije.

B 1.5 Vykonané prieskumy a vysledky z nich vyplyvajlice

Pred zaCatim prac bola vykonana vizuélna obhliadka a bolo konzultované so spravcom objektu —
zastupitelmi obce Zempinska Nova Ves — Zemplinsky KleCenov o stave objektu a moznostiach
stavebnych Uprav a udrziavacich prac na rieSenom objekte. Bolo prevedené polohopisné a vySkopisné
zameranie autorizovanym geodetom, ako aj laserové zameranie interiéru vSetkych miestnosti a exteriéru
vratane vstupnej terasy. Zhotovena bola taktieZ fotodokumentacia objektu Rozli¢kovej siene.

Objekt je v stave primeranom dobe vystavby, vykurovanie neexistuje a ani sa neuvazuje. Izolaéné
parametre obvodovych stien sa pri rekonstrukcii menit nebudu, kedZe nejde o typ budovy pri ktorom by
tepelnoizolacné vlastnosti zohravali vyznamnu Ulohu. Rovnako sa pri rekonstrukcii strechy nemeni ani
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tepelnoizolaéna koncepcia skladby strechy. Vypocet energetickej hospodarnosti budovy v tomto pripade
nie je potrebny. Nejde o obnovu tepelnoizolacného plasta.

V sucastnosti nie su zvody napojené na existujuci trativod ¢o sposobuje odtok dazdovej vody na
pozemok. Odvadzanie dazdovych vdd je preto neefektivne.

Hlavnym ciefom rekonstrukcie je odstranit’ konstrukéné a vizualne chyby, upravit' podbitie
strechy, fasadu a vybudovat’ okapovy chodnik. Zaroven sa navrhuji povrchové upravy interiéru
ako nova dlazba, malovka a sadrokartonovy strop. Rekonstrukcia ako celok by tak odstranila
existujuce chyby sposobené ¢asom, tak aby budova bola do budicna lepSie chranena pred
poveternostnymi podmienkami a zaroven sa v exteriéri a interiéri vizualne zmodernizovala pre
d’alSie pouzivanie.

2. Architektuira a stavebné riesenie

2.1 Architektonické rieSenie

Navrhovany stav budovy pocita so zachovanim existujuceho tvaru budovy, vstupnej terasy ako aj tvaru
strechu. Samotnd kompozicia a tvar budovy ostane zachovany. Vizualne sa z exteriéru zmeni povrch
fasady so zachovanim rovnakej bielej farby. Drevené vypine stavebnych otvorov nahradia plastové okna
a dvere s povrchovou Upravou imitaciou dreva. StreSna krytina s klampiarenskymi vyrobkami realizovana
v roku 2016 sa ponecha v existujucom stave. Podbitie strechy sa zrekonstruje, ponecha sa drevené
s novym lakovanim.

Pohlady — navrhovany stav
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2.2 Stavebno-technické rieSenie

BURACIE PRACE

B/00 - Zabezpecit stavenisko

Realizacia buracich a novo navrhovanych prac bude rozdelena na dve etapy a to prace v interiéri a prace
v exteriéri. PoCas celej doby vystavby bude pre verejnost stavba kompletne uzavreta a to miniméalne do
chvile kym stavba prejde vSetkymi buracimi a navrhovanymi pracami v interiéri a tak isto vSetkymi
buracimi a navrhovanymi pracami v exteriéri s vynimkou realizacie fasady a prac na podbiti strechy
(montaz dosak a lakovanie) zo severnej, juznej a zapadnej strany. Stavba sa teda méze spristupnit
verejnosti ak budu ukonéené vSetky stavebné prace s vynimkou prac na fasade a podbiti strechy mimo
vychodnej strany. Strana s hlavnym vstupom pre verejnost (vychodna strana) musi byt dokonéené pred
spristupneni verejnosti.

PocCas realizacie budu pre motorové vozidla pracovnikov dodavatela ako aj pre stavbyveduceho na
parkovanie sluzit odstavné plochy na spevnenej ploche pred budovou. Kancelaria stavbyveduceho bude
zriadend v rieSenom objekte. Samotnéd kancelaria bude zriadend docasne v miestnosti obradnika.
Stavbyveduceho urci dodavatel.

Pocas vystavby bude potrebné dodrziavat vSetky bezpeCnostné predpisy. Dodavatel musi vytvorit také
podmienky, ktoré umoznia aplikovat prislusné ustanovenia predpisov a vyhlasok. Po¢as vystavby bude
potrebné zabranit' vstupu na stavenisko nepovolanym osobam — oplotenim. V pripade znecistenia
miestnej a Statnej komunikacie blatom, je dodavatel stavby povinny zaistit o€istenie nivelety vozovky, aby
nedoslo k havarii.

Pocas vystavby bude potrebné dodrziavat’ vSetky bezpeénostné predpisy
najmi zak. 330/96, 124 /2006 !!!

Stavenisko je potrebné opatrit' vystraznou tabulou — odporucana forma:

MIESTO PRE VASE LOGO A INFORMACIE
100 x 20 CM

11 POZOR STAVBA !!

NAZOV STAVBY:
INVESTOR:
STAVITEL:
STAVBYVEDUCI:

NEBEZPECENSWO
STAVENISKO 'A%ﬂ'gﬁggg

VSTUP LEN VSTUP LEN
VOCHRANNEJ S REFLEXNOU VPRACOVNEJ Poﬁ%RPl NEBEZPECENSWD
PADU DO PRIEHLBINY

;ﬁﬁ;::NNA HASICI
PRICHOD NA STAVENISKO [: 155 150

HLASTE STAVBYVEDUCEMU &, motcns TiEsfiovA
Y7 158 112

Prichod na stavenisko je nutné hlasit' stavbyveducemu resp. spravcovi budovy alebo
zodpovednej osobe, ktoru urci spravca.
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Navrhované fasadne ramové leSenie:

Certifikované leSenie — FRACASSO S.p.A (ISO 9001:2000) alebo jeho ekvivalent
Sirka 1 m

Dizka podlahy 1,8 m (pozinkované)

Navrhované oplotenie staveniska:
Mobilny plotovy dielec - alebo jeho ekvivalent
Rozmery: 2.000 x 3.450 mm [vySka*Sirka]
Vyplii plotového dielu : zvar. siet z pozink. drotu D3,2/3,2 mm
R&m mobilné dielu : D 40/30 mm
- doCasné oplotenie stavby, staveniska
Prislusenstvo :
- pre kotvenie vhodné pouzit betonovy alebo plastovy mobilny podstavec
- pre poistenie proti vetru pouzit boéné vzpery
- pre znepriehfadnenie moznost pouzit tieniace siete
( doporu€ujeme max. 80% tienivost v kombinacii so vzperami )

..............................
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UloZenie oplotenia v podstavci.

Preprava sutiny:

Pocas buracich prac je odporic¢ané prenajatie odpadového ocefového kontajnera a pre zhadzovanie
existujucej krytiny, odpadu z brizolitovej fasady, drevenych dosak z podbitia a interiérového obkladu,
malovky, vysekanej dlazby a drobného odpadu.

Dizka 3,50 m | Sirka: 1,82 m | Wyska: 1.80% m

Ll O‘
W (@ Mnozstve: 10 m?® Ozoba: 180 m
3 180m

1.80 m

350m

Navrhovany ocelovy kontajner.

Vozidlo na pristavenie a odvoz

Plocha potrebna na zloZenie kontajnera:

cca 150x3.5m

Minimalna manipulaéna vyska:

450m

Maximalna pripustna hmotnost”
5t
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Vozidlo na prepravu veI’koobjemovc kontajnerov (5-10 m3) s raménlbvym na-i‘iklédom.

B/01 - Demontaz existujucich svietidiel
Pocas rekonstrukcie sa navruhuji demontovat vSetky existujuce svietidla v interiéri a exteriéri.

B/02 - Demontaz existujiceheho dreveného stropného obkladu

V rozluckovej sieni (v hlavnej miestnosti) je strop v sucastnosti tvoreny drevenym stropnym obklad, na
ktorom su badatelné degradéacie dreva spbosobené ¢asom. Ide prevazne o popraskané drevo a uvolnené
drevene dosky, ktoré tvoria drevené oblozenie stropu. Navrhujeme kompletnu demontaz celého stopného
obkladu vratane skrytej konstrukcie do ktorej su drevené dosky stropu nainstalované.

B/03 - Demontaz existujuceheho dreveného obkladu

V rozluckovej sieni (v hlavnej miestnosti) je v sicastnosti po obvode interiérovej steny namontovany do
vySky cca 1,2 m dreveny obklad, na ktorom sU badatefné degradacie dreva spbosobené Casom. Ide
prevazne o popraskané drevo a uvolnené drevené dosky, ktoré tvoria drevené oblozenie. Navrhujeme
kompletnu demontaz celého obkladu vratane skrytej konStrukcie do ktorej su drevené dosky
nainstalované.

B/04 - Osekanie vsetkych zvetralych ¢asti existutcej fasady

Povrch fasady po celom obvode je tvoreny brizolitovou fasddnou omietkou, ktoré je na viacerych miestach
poskodena vplyvom poveternostnych podmienok a zatekanim dazdovej vody, ktora preteka z netestnych
zvodov a Zfabov. Na faséade je rovnako vidiet miesta z ktorych brizolitova omietka opadava. Navrhujeme
preto osekat vSetky zvetralé Casti fasady.

B/05 - Demontaz existujucich exteriérovych vyplni stavebnych otvorov

Medzi exterierové vyplne stavebnych otvorov patria existujice drevené okna po obvode budovy a rovnako
aj drevené dvere pre hlavny vstup z vychodne;j strany a dve bo¢né vstupy z juznej strany. Drevené ramy
okien a dveri vykazuju znamky degradovania. Oknéa a dvere v budove na viacerych miestach netesnia,
¢o spdsobuje prefukovanie a prievan v celej budove. Navrhujeme preto demontovat vietky exteriérové
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okna a dvere a zaroveri demontovat aj exteriérovu krytku ventilatora, ktory usti z chladiacej miestnosti do
exteriéru cez severnu stenu.

B/06 — Demontaz drevenej zavetrovacej steny

Na severnej strane vstupnej terasy je namontovana existujuca drevena zavetrovacia stena ktora sluZzi ako
ochrana pred vetrom pre [udi, ktory poas smutoéného obradu stoja na vtupnej terase. Existujuca drevena
zavetrovacia stena ma avSak poSkodené lakovanie, ¢o spdsobilo vplyvom Casu a poveternostnych
podmienok aj degradaciu samotného dreva, preto navrhujeme danu stenu demontovat.

B/07 - Vybrusenie existujuceho podbitia strechy

V miestach dreveného podbitia, ktoré nevykazuju znamky poskodenia sa navrhuje dané drevené dosky
podbitia strechy prebrusit a priprait na dalSie prace pri realizacii (neskorSie lakovanie celého podbitia
strechy pri navrhovanych pracach). Jedna sa prevazne o vychodnu stranu budovy.

B/08 - Vybrusenie starej malovky

Vybrusenie malovky sa prevedie len v rozluckovej sieni, z dovodu dlhoro¢ného obdobia bez rekonstrukcie
malovky, ¢o spdsobilo popraskanie zaroven opadavanie kusov malovky v niektorych miestach miestnosti
prevazne okolo okien, dveri a v rohoch miestnosti.

B/09 - Vysekanie dlazby

Existujuca keramicka dlazba v rozluckove;j sieni (hlavnej miestnosti) a na vstpnej terase vykazuje znamky
degradacie, medzi ktoré patri nerovnomerny povrch keramickej dlazby, vypadana Sparovacia hmota zo
Skar medzi jednotlivymi kusmi dlazby, uvolnené kusy dlazby a praskliny na povrchu keramickej dlazby.
Tieto vady mohli vzniknut nespravnou realizaciou pri vystavbe alebo postupnym ¢asovym degradovanim.
Navrujeme preto kompletne vysekat existujucu dlazbu az na existujici podklad podlahy (existujuci
cementobetonovy poter).

B/10 - Demontaz klampiarenskych vyrobkov (obvod dlazby)
Po obvode dlazby vstupnej terasy je v suCastnosti realizovana plechova lista, pre odvadzanie dazdove;
vody, ktoru navrhujeme demontovat.

B/11 - Demontaz schodiska

Z juznej strany budovy vedie k dvom vedlajSim vstupom do budovy existujuce Zelezobeténové schodisko,
ktoré je v sucastnosti poSkodené a jeho pouZivanie nie je bezpeéné z dévodu degradacie beténove;
konstrukcie. Hrany jednotlivych schodov su odstiepené a povrch naslapnej vrstvy je nerovny. Degradécia
schodiska mohla byt spdsobend nespravnou realizaciou, zlym zloZenim beténobej zmesy alebo
nespravnou/ chybajucou ochranou schodiska pred zemnou vihkostou. Navrhujeme kompletnu demontaz
existujuceho schodiska v ratane existujucej zakladovej konstrukcie, ktora sa nachadza pod schodiskom.

B/12 — Obkopanie zakladovych konstrukcii

Pre spravne odvadzanie dazdovej vody navrhujeme obkopat zaklady pre pripravu na realizaéiu
navrhovaného okapového chodniku. Obkopanie zékladov musi byt realizované pod dohladom
stavbyveduceho, stavebného dozoru a statika. Ulohou statika bude presne uréit hibku vykopu tak, aby
vykop spifial vietky parametre pre nasledni realizaciu okapového chodnika no zaroveri nesmie vykop
nijako poSkodit konStrukciu stavby a jej statické vlastnosti. Viykopy v okoli zakladovych konstrukcii je
nutné realizovat vyhradne ruéne bez pomoci tazkej techniky! Z vychodnej strany (strana s hlavnym
vstupom) budovy sa pred budovou nachadza existujuca spevnend plocha. Vykopand zemina sa
rovnomerne roztiahne ruéne alebo za pomoci techniky po blizkej zelenej zatravnenej ploche na pozemku
p.C.: 56/1 a to v maximéalnej hribke 50 mm ¢&im sa okolita zemina zarovna.
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B/13 - Vycistit stavenisko

PocCas realizacie buracich prac vznikne na stavenisku (v stavbe a tesnom okoli stavby) nahromadeny
prach, odpad a iné drobné necistoty, ktoré je potrebné pred zaciatkom realizacie navrhovanych prac
upratat, vycistit v pripade drobného stavebného odpadu ulozit do navrhovaného ocelového kontajnera.

Poznamka:
Lokaliz&cia jednotlivych buracich prace je zjavna z vykresovej dokumentécie ASR (Buracie prace).
Pri nejasnostiach je potrebné prizvat projektanta. .

NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY A UDRZIAVACIE PRACE

N/01 - Realizacia navrhovaného schodiska
Z juznej strany pred bo¢nym vchodom do budovy, ktorym sa vtupuje do miestnosti chodby navrhujeme

vybudovat schodisko, ktoré bude sluZit pre prevadzkovatela.

Prvym krokom bude vybudovania zakladovej konstrukcie pod navrhovanym schodiskom, ktorého Sirka
bude po obvode 400 mm. Presné rozmery navrhovanej zakladovej konstrukcie su videtelné vo vykresove;
dokumentacii (Vykres zakladov — navrhovany stav). Viykop pre zékladovu konStrukciu sa zrealizuje do
hibky -1,25 m pod droved finalnej podlahy 0,00 m, &o sa rovna ekvivalentu 0,7 mm pod Groveri okolitého
terénu. Spodna vrstva zékladov sa zrealizuje zo zhutneného Strkového podsypu hr. 150 mm. Nasledne
sa odleje samotny zaklad z prostého betdnu tr. 16/20 hr. 450 mm.

Po bo¢nych stranach schodiska navrhujeme uloZit na betonovu zékladovu konstrukciu DT tvarnice hrabky
300 mm, ktoré budu sluZit ako postranny zaklad nad Uroviiou okolitého terénu pre odliatie konStrukcie
schodiska a betonu. Priestor medzi DT tvarnicami sa navrhuje dosypat nasypnou zeminou (vykopanou
pri odpokavani zakladov stavby) a vrstvou zhutneného Strkového podsypu hr. min. 100 mm.

Podsyp je nutné zhutnit na min. 35 MPa.

Na zrealizovanu zéakladovu konstrukciu sa dalej nainstaluje forma zdrevenych dosék pre odliatie
navrhovaného schodiska. Presné rozmery schodiska su videtelné vo vykresovej dokumentacii (Podorys
1.NP — navrhovany stav). Schodisko bude pozostavat z 3 schodov s vySkou 160 mm a Sirkou 300 mm.
Konstrukcia bude tvorena Zelezobetonom tr. C20/25 s vystuzou kari sietou hr. 8 mm s okami 150 x
150mm.

V nasledujucich navrhovanych pracach pri realizacii navrhovanej protiSmykovej keramickej dlazby
navrhujeme rovnakou dlazbou pokryt aj navrhované schodisko a rampu.

p:b sinbibiE!
"w 1‘%?‘:
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SRR

Nazorna ukazka odlievania schodiska do vopred nainStalovanej konstrukcie z drevenych dosak.
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N/02 - Realizacia okapového chodnika s drenaznym systémom
Z dovodu lep3ej ochrany zékladovych konstrukcii pred zemnou vihkostou a taktiez z dovodu Upravy

zvadzania dazdovych vod navrhujeme realizaciu okapového chodnika s drendZznym systémom
D=120mm, ktory bude napojeny na existujuci trativod na rieSenom pozemku stavebnika.

Prvym krokom realizacie okapového chodnika bude natretie odkopanych zakladovych konstrukcii
bitumenovym naterom (napriklad: Den Braven - asfaltovy penetracny lak DenBit DK-ATN, Bostik W271,
Emporo - - asfaltovy penetraCny nater alebo ich ekvivalenty). Nasledne sa pre lepSie odvadzanie
dazdovej vody ulozi do vykopu nopova félia aulozi sa drenazna rira. Strkova skladba obalena
v geotextili sa zrealizuje podla nizSie uvedeného detailu okapového chodnika. Po obvode celého
okapového chodnika sa navrhuje ulozit betonovy obrubnik do betrového 16Zka C20/25.

geotextilia

Strk 32/63

bitumenovy nater
a nopova félia

zvisla drenazna
vrstva

220cm —=—=—2>30cm—

drenazna
rira

—~ e~ -

210¢cm

Navrhovany detail pre zlozenie a skladbu okpapového chodnika s drenaznym systémom.
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N/03 - Montaz navrhovanych vyplni stavebnych otvorov (okien a dveri)
Sucatou rekonstrukcie je aj vymena existujucich drevenych okien a dveri za novonavrhované plastové

okna a dvere s izolatnym trojsklom. Pre zachovanie vizuélu drevenych okien navrhujeme z exteriéru
a interiéru povrchovu upravu plastovych okien s imitaciou dreva — dub sivy. Konkrétny navrh plastovych
okien a dveri zahriiuje okna dvere z 6-komoroveho plastového profilu s izolacnym trojsklom 4-16-4-16-4
Ug=0,6 W/m2 K, sucinitel celého okna Uw=0,8 W/m2 .K. V3etky vypliové konstrukcie v obvodom murive
je nutné po obvode montovat (utesnit) pomocou kompresnych pasok, ktoré budu zaomietnuté do osteni
otvorov. Pri vSetkych novonavrhovanych oknach sa zaroven navrhuje zrealizovat parapet z interiéru
a exteriéru.

ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
§irka - 4810 mm 1 3krat dvojdvere plast (imit. drevo)
wika - 2305 mm POZNAMKA - 3 dvojdvere umiestnené v jednom rdme
- sklenena vypli
hrabka - 100 mm
ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
‘ 3irka - 960 mm 1-pravé dvere plast (imit. drevo)
“ vyéka - 2065 mm | POZNAMKA - sklenend vyplii
hrabka - 100 mm
ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
$irka - 560 mm 3 jednokridlové okno | plast (imit. drevo)
wika - 1520 mm POZNAMEKA - jednokridlove otvaracie a sklopné okno
- vrch okna tvori polkruh r = 290 mm
hrabka - 100 mm
ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
Sirka- 1170 mm 1 dvojkridlové okno | plast (imit. drevo)
vyika - 1180 mm POZNAMEKA - dvojkridlove otvaracie a sklopné okno
- vrch okna tvori polkruh r = 585 mm
hrabka - 100 mm
ROZMERY POCET KUSOV DRUH MATERIAL
%irka - 550 mm 2 jednokridlové okno | plast (imit. drevo)
vyska - 550 mm POZNAMKA - jednokridlove otvdracie a sklopné okno
hrabka - 100 mm

Vypis navrhovanych okien a dveri s potrebnymi parametrami pre realizovany navrh.

Pred samotnou realizaciou a zadanim okien a dveri do vyroby je dodavatel okien a dveri povinny

skontrolovat' a zamerat vSetky dané rozmery stavebnych otvorov podfa skutkového stavu.

Dodavatel prebera plnu zodpovednost’ za spravnost’ rozmerov okien a dveri !!!




N/04 - Montaz navrhovanej zavetrovacej steny )
Zo severnej strany terasy sa medzi obvodovu stenu a nosny stlp navrhuje montaz zavetrovacej steny.

Navrhovand stena bude zhotovena ako presklenie s plastovym ramom. Pre zachovanie vizualu
navrhujeme z povrchovu Upravu plastového ramu s imitaciou dreva — dub sivy. Pre detailné zachovanie
konkrétnej povrchovej upravy a vizualu doporucujeme aby dodavatefom zavetrovacej steny bol uréeny
rovnaky dodavatel ako pri oknach a dverach. Postup montaze navrhujeme taktiez rovnaky ako pri
osadzani okien a dveri. Z exteriérovej strany (severnej) sa navrhuje realizacia parapetu pre odvadzanie
daZdovej vody

Exteriérovy parapet
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ROZMERY

POCET KUSOV

DRUH

MATERIAL

Sirka - 2530 mm

1

stena

plast (imit. drevo)

vyska - 2230 mm

hribka - 100 mm

POZNAMKA - zavetrovacia stena na vstupnej terase
- vyplfi tvorena 4 sklenenymi tabulami

Vypis s potrebnymi parametrami pre realizovany navrh steny.
Pred samotnou realizaciou a zadanim do vyroby je dodavatel zavetrovacej steny povinny skontrolovat
a zamerat vSetky dané rozmery stavebného otvoru podfa skutkoveho stavu.
Dodéavatel prebera pinu zodpovednost za spravnost' rozmerov !!!

N/05 - Realizacia navrhovanej dlazby

V mmiestnosti rozluckovej siene (hlavnd miestnost) ana vstupnej terase navrhujeme realizovat
podlahovt plochu uloZenim novej keramickej protiSmykovej dlazby. Navrhujeme pouzitie keramickej
dlazby s rozmermy 60 x 60 cm a hribke 1 ¢cm aso sivou povrchovou Upravou. Po dohode medzi
stavebikom a dodavetefom moZe dojst k zmene rozmeru a povrchovej Upravy keramickej dlazby. Dlazba
sa bude klast na cell plochu miestnosti a terasy, spolu o velosti 92,64 m2. Dodavatel je povinny pri

dodavke pozadovanej dlazby poitat' so vzniknutym odpadom, ktory odhadujeme okolo 5%.
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V pripade Ze povrch po vysekani existujucej dlazby nebude rovny navrhujeme ho zarovnat nivelacnou
vrstvou o potrebnej hrubke ktort uréi dodavatel podfa skutkového stavu po vysekani existujucej dlazby.
Nasledne sa povrch oSetri penetraénym prostriedkom. Samotna dlazba sa nasledne ulozi na vopred
rozotreté lepidlo. Medzi jednotivymi kusmi dlazby sa navrhuje vynechat medzera 2 mm, ktora sa navrhuje
vyplnit bielou $parovacou hmotou.

Navrhovany postup realizacie keramickej dlazby:

PRIPRAVA PODKLADU

01 Podkiad pod dlazdice musi byt
nosny, bez prasklin, Cisty a rovny.
Nerovnosti najprv vyrovnajte pomocou
nivelacnej hmoty a potom plochu oSetrite
penetracnym prostriedkom.

02 Penetraciu rozotierajte gumovou
stierkou. Takto vzniknuta rovna plocha
musi eSte cca 2 dni schnut’ (presnu dobu

schnutia zistite v udajoch vyrobcu).
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PLANOVANIE POKLADANIA

03 Pred kiadenim porovnajte farebné

odtiene, pripadne ich jemné rozdiely s
udajmi vyrobcu na krabici. Tieto data
musia na vSetkych Skatuliach suhlasit.
Dlazdice kladte striedavo a minimalne z
3 Skatul.

04 Pri pokiadani do pravého uhla
vyrovnajte prvy rad podla tesarskej
Snury, ktora napnete uprostred
miestnosti paralelne s boCnymi stenami.
Potom pokracujte dalej na Celnej stene.
Davajte pozor na zachovanie danych
dilataCnych Skar v beténe a mazanine.
Hlavne vonku kladte dlazdice v malych
poliach.

LEPENIE DLAZDIC

05 Lepidlo na dlazby rozmieSajte

miesacim nastavcom na vitacku pri
nizkych otaCkach. Vznikne tak
homogénna hmota.

06 Teraz nanasajte lepidlo ozubenym

hladidlom na podklad v usekoch, ktoré
fahko zvladnete spracovat.
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a7 Kladenie podlahovych dlazdic sa
vykonava miernym vtlaCenim dlazdice do
lepidlového 16Zka a poklepanim
gumovym kladivkom. Dlazdice v3ak
nemozno sklepat az na podklad.

08 Prikiadeni dodrzujte Sirku Skar,
udanu vyrobcom. Ako pomdcka sluzia
dlazdicoveé krize alebo kladenie podla
tesarskej Snury.

PRIPEVNENIE SOKLOVYCH DLAZDIC

09 izolaznu pasku (zvysnu z
predchadzajuceho nanasania mazaniny)
nastrihajte tak, aby licovala s hornou
hranou dlazdice. Teraz naneste na
zadnu stranu soklovej dlazdice lepidlo a
dlazdicu nalepte na stenu. Dodrzujte
pritom priebeh Skar ako na podiahe.

10 Pre dodrzanie Sirky Skar podlozte
pod soklové dlazdice drevené koliky.
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10 Pre dodrzanie Sirky Skar podlozte
pod soklové dlazdice drevené koliky.

SKAROVANIE

11 ro uplnom vytvrdnuti lepidla mézete
zacat so Skarovanim podlahy.
NamieSajte si len tofko, kolko za danu
dobu spotrebujete.

Hmotu potom rovnomerne rozotrite po
dlazdicovej podlahe a gumovou stierkou
zaplite Skary priecne K ich priebehu.
Kym je Skarovacia hmota eSte vihka,
odstrante z dlazby zvysky Skarovace]
hmoty opat gumovou stierkou.

N/06 - Stavebné upravy navrhovanej fasady
Po odstraneni v8etkych zvetralych Casti existujucej brizolitovej fasady sa navrhuje cely povrch fasady

natriet penetreCnym naterom uréenym do exteriéru na fasadu a povrch vyrovnat sanacnou omietkou.
(napriklad: Baumit UniPrimer, Den Braven — Hibkova penetracia NANO, Ceresit CT175 a podobné resp.
ich ekvivalenty). Nasledne sa na cell fasadu nanesie lepiaca malta (napiklad: Den Braven - lepiaca
stierkova malta Fasada UNI, Ceresit CM22, Baumit BauKleber alebo ich ekvivalenty), ktora méa za ulohu
dorovnat nerovnosti fasady a na ktoru sa ulozi sklotextilna mriezka. Povrch novonavrhovanej fasady bude
tvoreny silikatovou fasddnou omietkou (napriklad: Baumit SilikatTop, Weber Weberpas a podobné) .

Sucastou fasadnych uprav je namontovanie nového krytu ventilatoru na severnej strane budovy
vystupujiceho z miestnosti chladiarne.

Zaroven navrhujeme premalovanie existujuceho krytu (dvierok a ramcéeku) elektrickej skrinky
nachadzajucej sa na severnej strane zapadnej steny. Na premalovanie je potrebné pouzit farbu urcenu
na kov. Doporucujeme dvojity nater bielej alebo svetlosivej farby.
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N/07 - Navrhované lakovanie existujiuceho dreveného podbitia strechy
Existujuce vybrusené drevené podbitie strechy navrhujeme nalakovat po celom obvode ochrannym lakom

— lazirou (napriklad: Lazurol Topdecor, Chemolux S Klasik, Osmo - ochranna lazura, alebo ich
ekvivalenty), ktory bude chranit' drevené podbitie pred Skodcami, vodou a poveternostnymi podmienkami.

B G :
-- '.1"" ﬂ‘.’\,"_ W a7
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llustraCny obrazok lakovania dreveného podbitia strechy lazurou.

N/08 - Upravy elektroinstalacie
Navrhuje sa vymena niektorych Casti elektrointalacie. VSetky Specifikacie s obsiahnuté v samostatne;

Casti projektovej dokumentéacie, ktora je jej neodelitelnou sucastou. (ELi a ochrana pred bleskom)

N/09 - Realizacia sadrokartonového stropného podhladu
Sadrokarténovy podhlad sa navrhuje na celej ploche stropu rozlu¢kovej siene (hlavnej miestnosti). Prace

je potrebné skoordinovat s Upravami elektroinstalacie Podhlad uvazujeme so svetlou vySkou 4100 mm.
Po zrealizovani natriet 2 x bielou farbou urenou na sadrokartén (napriklad: SADAKRIN alebo ekvivalent).

POZOR: pocas obhliadky nebol umozneny vystup do podkrovia, nakolko chyba revizny otvor.
Tvar a Specifikacia krovu, bola zjavna z projektovych dokumentacii z minulosti, ktorii poskytla
obec. Preto je nutné po strhnuti existujiceho obkladu skontrolovat’ aj Zivotnost’ a inosnost
dreveného krovu !!!
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Ukazka montaZe na priklad SDK podhladu — ukazka je pri pouZziti systému RIGIPS, na stavbe je mozné
pouzit aj jeho ekvivalent:

@ Zameranie a montaz stropnych profilov

wd

Nosny rost plafénu-podhladu je dvojuroviiovy. Hornu vrstvu
tvoria nosné konstrukéné RigiProfily R-CD, pripevnené na nosny
strop prostrednictvom zavesov a zavesnych drétov s okom.
Spodné R-CD RigiProfily sa nazyvaju montazne a pripeviuju sa
na ne sadrokartonoveé dosky.

Na stene si vyznacime polohu a obrysovu Ciaru podhfadu.
Pamatajme si, Ze vyznacCujeme uroven konstrukcie, preto pri
vyznacovani nezabudnime zohladnit hribku materialu, ktory na
strop pouzijeme.

@ Akusticka izolacia profilov

Na obvodové RigiProfily R-UD nalepime samolepiace penove
tesnenie, ktoré vyraznou mierou vplyva na akustické parametre
celého plafonu. Pozrite si, aké akustické viastnosti maju
odhlu¢énené, zvukotesné steny.
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@ Priprava ro$tov pre prichytenie stropu zo sadrokarténu

R-UD RigiProfily pripeviiujeme na obvodovu stenu po predvitani
plastovymi natikacimi hmozdinkami, prip. inymi vhodnymi
pripeviiovacimi prostriedkami podfa druhu materialu, ktory na
strop pouzijeme. Vzajomny rozostup pripevnenia je max. 800
mm. Vzdialenost prvého pripojenia od rohu miestnosti je
maximalne 200 mm.

@ Rozmeriame polohu zavesov

Zavesy rozmiestnime tak, aby ich rozostup v smere nosnych
profilov bol max. 900 mm a rozostup v kolmom smere bol max.
1000 mm, tym vznikne ,siet” zavesov 0,9 x 1 m. Vzdialenost
prvého nosného CD profilu od steny je max. 333 mm a
vzdialenost prvého zavesu od steny je max. 300 mm.
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@ Pripevnenie drétu s okom pre zavesenie
sadrokartonového stropu

Drét s okom k nosnému stropu pripevnime bud' jednym ocefovym
stropnym klincom DN6 do beténového stropu, alebo jednou
skrutkou s plochou hlavou typu FN na drevené prvky stropov, a
to do boku tramu, kde je skrutka namahana na strih. Na nosné
kotvenie plafénu zo sadrokartonu na nosny strop nie je povolené
pouzivat plastové natikacie hmozdinky.

@ Montaz zavesov pre sadrokartonovy strop

Na ukotvené droty sa cez pero namontuju zavesy. Odporu¢ame
pouzivat Stvorbodovy zaves kvoli vy3sej nosnosti a jednoduchsej
montazi podhfadu.
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@ Montaz RigiProfilov pre ukotvenie podhladu zo
sadrokartonu

Na obvodové R-UD RigiProfily polozime nosné R-CD RigiProfily
a nasledne do nich "naklikneme" perové zavesy. R-CD RigiProfily
mézeme nadstavit na dizku pomocou spojovacich kusov na R-
CD. Susediace nadstavenie R-CD RigiProfilov vystriedame
minimalne o Sirku dosky (min. 1 200 mm). Toto plati aj pre
spodné montazne R-CD RigiPprofily.

Montazne R-CD RigiProfily vioZzime do obvodovych R-UD
RigiProfilov a krizovymi spojkami ich spojime s nosnymi R-CD.
Maximalny rozostup montaznych RigiProfilov je 500 mm.

Osadenie a vyrovnanie sadrokartonu pri montazi
sadrokarténového stropu

Osadeny rost z R-CD RigiProfilov este pred pripevnenim
sadrokartonovych dosiek vyskovo vyrovhame do vodorovnej
polohy pomocou vodovahy alebo pomocou laserového
nivelacného pristroja.



Rekonstrukcia rozlickovej siene s.¢. 140/44

@ Material na strop bez spojov

Sadrokartonoveé dosky Rigips 4PRO su idealne na pouZitie pri
kon3rukcii stropu. Pripeviiujeme ich na montazne R-CD
RigiProfily rychloskrutkami Rigips typu TN 212, vo vzdialenosti
max.170 mm. Dosky orientujeme vzdy dizkou kolmo na
montazne profily.

Umiestenie spojov sadrokartonoveho stropu

Spoj priecnych hran dosiek musi byt umiestneny na montaznom
R-CD RigiProfile. Priecne Skary susednych dosiek musime
vystriedat minimalne o jeden montazny profil, t.j. aby
nedochadzalo k tvoreniu krizovych spojov. Dosky 4PRO
skracujeme tak, aby sme na priecne spoje dosiek pouzivali
pévodnu nerezanu PRO hranu. Montaz stropu so sadrokartonom
je naozaj rychla.
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@ Napojenie sadrokartonoveho stropu k obvodovym
stenam

Pri napojeni sadrokartonového podhladu s obvodovymi stenami
ponechame 3karu o Sirke cca 6 mm, ktora nam zabezpedi
priestor pre spravne vytmelenia tohto napojenia.

@ Priprava zmesi na tmelenie sadrokarténu

Rozrobime si s vodou Skarovaci tmel (naprikiad praskovy tmel
Vario) na tmelenie sadrokartonovych dosiek podla pokynov
vyrobcu na obale.
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@ Tmelenie sadrokartonu

Na spoje dosiek nanesieme tenku vrstvu Skarovacieho tmelu a
tmel rozotrieme do stratena.

Pouzitie vystuznej pasky

Do vrstvy tmelu viozime vystuznu sklovlaknitu pasku a zfahka ju
pretiahneme Spachtfou s tenkou vrstvou tmelu. Splostené PRO
hrany dosiek ufahCuju zakladné tmelenie, kedZe tmel s paskou
sa nanasa len do vybratia hran dosiek.

@ Pretmelenie skrutiek na sadrokarténovom strope

Pomocou Spachtle pretmelime hlavy skrutiek, dosiahneme tak
dokonale hladky povrch bez spojov. Hladky strop zo
sadrokartonu nie len efektne vyzera, ale pini aj dalSie izolacné a
akusticke vlastnosti.
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Napojenie stropu na obvodovu stenu

Do 3kary medzi podhfadom o okolitymi stenami nalepime
samolepiacu klznu pasku a nasledne vyplnime Skaru tmelom.

@ Opatovné tmelenie sadrokraténového stropu

Po zaschnuti prvej vrstvy tmelu sa spoje prestierkuju druhykrat
Skarovacim tmelom. Hranou hladitka tmel roztiahneme do Sirky a
uhladime do stratena, aby nam vznikol celistvy povrch, strop bez
Spojov.

Na koneénu upravu povrchu stropu mézeme pouzit pastovy tmel
ProMix Mega, ktory je obzvlast vhodny na finalne tmelenie.
Vyhoda dosiek 4PRO sa pri vSetkych krokoch tmelenia odrazi na
uspore ¢asu a spotrebe tmelov.
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Brusenie sadrokartonu pre hladky strop bez spojov

Po zaschnuti tmelu prebrasime tmeleny povrch brasnou
mriezkou pripevnenou do rucného drziaku. Pri briseni musime
dat' pozor, aby sme neporusili vystuznu pasku ani priliehajuci
povrch kartonu sadrokartonovych dosiek a bez porusenia
dosiahli hladky povrch stropu, bez viditefnych spojov.

Ukazka mozného kotvenia krokiev na priklade pouzitia krokvovych nastavcov.
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N/10 - Realizacia novej mal'ovky
V rozluckovej sieni navrhujeme zrealizovat novu malovku bielej farby a to v dvoch vrstvach na vsetky

steny a strop. V pripade Ze pri buracich pracach a a vybrusovani existujucej mafovky doslo k vyraznemu
opadéavaniu existujucej omietky, navrhujeme zrealizovat opravy s lepiacou maltou, sklotextilnou sietkou
a novou vapennocemntovou omietkou. Podklad pred malovanim navrhujeme potriet v celom rozsahu
penetranym naterom.

N/11 - Montaz novych navrhovanych svietidiel (interiér a exteriér)
V exteriéri navrhujeme montaz novych svietidiel na novonalokované podbitie strechy nad vtupnou

terasou. V interiéri navrhujeme montaz novych svietidiel vo vSetkych miestnostiach. Vyber typu svietidiel
zalezi od stavebnika a vysutazeného dodavatela.

N/12 - Vypratanie stavby a uvedenie budovy do prevadzky
Sucastou navrhovanych stavebnych uprav a udrziavacich prac je aj finalne vypratanie stavby a uvedenie

budovy do prevadzky. Dodavatel je zaviazany po dokoncéeni véetkych vySSie zmienenych prac v interiéry
a exteriéry upratat vSetok odpad, ktory vznikol po€as realizacie. Jedna sa predovsetkym o odpad z obalov
a zvyskov stavebného materialu, ktory sa pouZil na rekon$trukciu. Na zeminu v okoli stavby, kde sa poCas
vykopovych prac roztiahla dana vykopova zemina na existujucu zeminu (v navrhovanej hribke max.
50mm), navrhujeme vysiat travnik.

Stavebnik je povinny zabezpecit upratanie stavby pred samotnym zavedenim budovy do prevadzky.
Jedna sa o bezné upratovacie prace ako zmytie podlahy, umytie okien a dveri od prachu a podobne.
Stavebnik nasledne zabezpeti nastahovanie zariadenia, vybavenia a doplnkov potrebnych pre bezné
vyuZitie rieSeného objektu. Pred samotnym uvedenim stavby do prevadzky stavebnik (obec) oboznami
verejnost prostrednictvom obecnej webstranky a oznamu na obecnej tabuli o datume uvedenia stavby do
prevadzky, z dévodu informécie obfanov 0 moznom vyuziti rozlic¢kovej siene.

3. RieSenie poziarnej bezpecnosti

Projekt PBS tvori samostatnu Cast projektovej dokumentacie a tvori jej neoddelitelnu sucast. Prijazd
hasiCskej techniky k vstupom do navrhovanej stavby bude umozneny po jestvujucich komunikaciach,
ktoré svojou realizaciou vyhovuju poZiadavkam STN 730802.

VSetky blizSie Specifikacie su obsiahnuté v profesijnej Casti — RieSenie poziarnej bezpeénosti
projektovej dokumentacie
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4. Starostlivost o zivotné prostredie a odpadové hospodarstvo

- stavba nebude negativne ovplyviiovat ZP, objekt je stavebno-technicky navrhnuty v stlade so
sucasne platnymi STN

Odpady

Pri vystavbe sa predpoklada vznik odpadov kategorie O — ostatné a N — nebezpecné v zmysle podfa
vyhlasky MZP SR €. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov
a Zakona €.79/2015 Z.z. Odpady vzniknu najma pri rekonstrukcii pévodnej budovy a buracich pracach .
Predpokladana produkcia druhov odpadov pocas vystavby

Kéd Nazov odpadu Kategoéria

08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky N 10 kg
08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 10 kg

08 04 09 Odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadla alebo iné
nebezpecné latky N 20 kg

08 04 10 Odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09 O 20 kg

1501 01 Obaly z papiera a lepenky O 100 kg

1501 02 Obaly z plastov O 35 kg

1501 10 Obaly obsahujlce zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované obaly nebezpecnymi
latkami N 20 kg

17 01 07 Zmesi betdnu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 0106 O 0,5t
17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 O 5 kg

17 02 01 Drevo O 50 kg

20 01 01 Papier a lepenka O 50 kg

200102 Sklo O 50 kg

20 01 39 Plasty O 50 kg

20 03 01 Zmesovy komunalny odpad O 1t

Odpad z demoléacii poCas realizacie stavby sa bude zhromazdovat podia druhov a bude zabezpeceny
pred znehodnotenim, odcudzenim, alebo inym neZiaducim unikom. Bude zabezpeené zhodnotenie
odpadu, alebo jeho zneSkodnenie spdsobom odovzdania odpadu len osobe opravnenej nakladat s
odpadmi. Bude sa viest a uchovavat Evidencia odpadov o druhoch a mnozstve odpadov, z ktorymi sa
naklada a o ich zhodnoteni a zneskodneni, podla prilohy &. 3 k Vyhlagke MZP SR &. 238/2001 Z.z. v
zneni Vyhlasky ¢.509/2002 Z.z. a v zmysle Vyhl.¢. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov
v zneni Vyhl.¢. 409/2001 Z.z. Budu sa pravidelne ohlasovat ustanovené udaje z evidencie prislusnému
organu §t. spravy odpad. hospodarstva. Bude umozneny organom $§t. dozoru v odpad. hospodarstve
pristup na stavbu, do priestorov zariadeni, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyZiadanie bude
predlozenad dokumentécia a poskytnuté pravdivé a uplné informécie suvisiace s odpad. hospodarstvom.
Investor je povinny odpad odovzdat firme, ktord méa opravnenost na zneSkodrnovanie prislusného druhu
odpadov, pricom pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutia stavby je potrebné sa preukazat zmluvami,
kde bol odpad zneSkodneny. Odpady, ktoré vzniknu pri stavebnej €innosti, je potrebné na stavenisku
zhromazdovat na vyhradenych miestach, t.j. ich do¢asné ulozenie pred dalSim nakladanim s nimi, triedit
ich podfa druhu vratane oznagovania (najma nebezpeéné odpady), alebo oddelovat zlozky odpadov na
samostatné druhy odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim a neziadtcim Unikom.
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5. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost’ prace - Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajice zo zasad
ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci, hlavne zakonnik prace €.167/1991 Zb, vratane neskorsich
doplInkov a predpisov a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych préac.
Je potrebné pouZivat ochranné pomdcky a prostriedky, oSetrovat ich a kontrolovat' ich pouzivanie.

- Zakon €. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia [udi, v zneni neskorSich predpisov.

- Nariadenie vlady ¢. 387 / 2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného
oznacenia pri praci.

- Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisku.

- Nariadenie vlady €. 395 / 2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

-Nariadenie vlady ¢&. 396 / 2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

- Nariadenie vlady €. 392/ 2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Vyhlaska €. 374/1990 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
- Zakon €. 311/2001 Z.z Zakonnik prace, v zneni neskorsich predpisov.

- Nariadenie vlady ¢&. 444/2001 Z.z. o poziadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

- Predpis &. 147/2013 Z. z.VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
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ZavereCné upozornenia:

Pred zaciatkom vykopovych prac je nevyhnutné preskumat zaujmové uzemie, ¢i nim neprechadzajl
neevidované podzemné vedenia. Pri projektovej priprave aj realizacii stavebnych prac je potrebné
reSpektovat platnu legislativu najmé Zéakon €. 50/1976 Zb.Zakon o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon).

Bezpecnost prace musi zodpovedat zasadam ochrany zdravia pri praci. Ide o urover bezpe¢nosti

a ochrany zdravia z hladiska prevadzky dokoncenej stavby, ale aj z hladiska realizacie navrhovanej
stavby je potrebné, aby dodévatelia stavby dodrzali vSetky povinnosti stanovené vyhlaskou 374/1990
Zb. Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Uradu o bezpecénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Zhotovitel stavebnych prac musi v rdmci dodavatelske;
dokumentacie vytvorit podmienky pre zaistenie bezpecnosti prace a opatrenia na zabezpedéenie
staveniska v Case ked sa nepracuje. Pre Cinnost navrhovanej prevadzky musia byt zabezpecené
zakladné poZziadavky v oblasti bezpecCnosti prace a technickych zariadeni, ktoré ustanovuje Vyhlaska
Slovenského uradu bezpecnosti prace €. 59/1982 Zb.

- PD je spracovana ako zakladny technicky a koncepény navrh, vychadzajic z typizacnych
smernic, technickych noriem a platnych predpisov, v stupni projekt pre stavebné povolenie.
Vzhladom na charakter a rozsah prac (stavebné upravy a udrziavacie prace) méze byt PD pouzita
aj ako realizacna dokumentacia, avSak pocas vystavby je nutné rozmery priebezne kontrolovat’
a pravidelne premeriavat, akékolvek odchylky od projektovej dokumentacie okamzite hlasit
projektantovi, s ktorym sa budu riesit' nespecifikované detaily !

- Nejasnosti v projektovej dokumentacii je dodavatel’ povinny konzultovat’ s projektantom.
- Dodavatel nesie zodpovednost’ za overenie rozmerov stavby od zaciatku realizacie !

- Poc¢as vystavby je nutné dodrzat’ vsetky predpisy a Specifikacie podfa nariadeni vyrobcov
stavebnych materialov a prvkov pouzitych pri realizacii stavby !!!

- Pre ¢o najdetailnejSi navrh stavby a ¢o najpresnesi vykaz materialov, boli v navrhu na realizaciu
stavby pomenované niektoré konkrétne vyrobky od konkrétnych vyrobcov avSak ide len
o koncepény navrh. Pre dany navrh je mozné pouzit' aj ekvivalentné stavebné vyrobky. AvSak aby
nedoslo k naruseniu konceptu navrhu, mali by ekvivalentné vyrobky a éasti konstrukcii spifat’
minimalne rovnaké statické a mechanické vlastnosti prvkov ktoré su uvedené ako priklad
v projktovej dokumentacii a technickej sprave !!!

V TrebiSove 08/2024



